GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
Sl
Infraestructura
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-SMA-OB-CS5-1749-2023  * Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-SMA-OB-
CSS-1749-2023, para la contratacion de obra publica: Construccion del “Médulo B” del Nuevo Hospital
Civil de Oriente, en el municipio de Tonal3, Jalisco. Segunda etapa. Frente 14.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:00 horas, del dia 24 de noviembre 2023, se reunieron,
en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion
Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los
servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente
acta.

Con fecha de invitacién del dia 03 de noviembre de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-SMA-OB-CS5-1749-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V.
2.- Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.

3.-  Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.V.
4.- Desarrollos Gurentte, S.A. de C.V.
5.- Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 22 de noviembre de 2023, a las 10:15 horas se realizd el acto de presentacion y
apertura de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
ndimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacidn de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
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Jalisco

GOBIERMOC DEL ESTADO

l_io. Licitante Documentacion Importe con IVA
1 |Edificaciony Caminos Alpe, S.A. de C.V. Se acepta $11,612,600.44
2 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. Se acepta $12,566,598.94
3 | Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.V. Se acepta $12,259,921.90
4 | Desarrollos Gurentte, S.A. de C.V. Se acepta $11,960,999.47
5 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $11,274,796.49

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

'No. Licitante Importe con IVA
1 Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $11,274,796.49
2 Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V. $11,612,600.44
3 | Desarrollos Gurentte, S.A. de C.V. $11,960,999.47
4 Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.V. $12,259,921.90
5 Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. $12,566,598.94

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 22 de
noviembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacidon binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidén que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de

contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacidn previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicidn.
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1749-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y

sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Roalde
Construcciones, 5.A.

2.- Edificacién y
Caminos Alpe, S.A.

3.- Desarrollos

Gurentte, S.A, de

4.- Pert Servicios
Constructivos, S.A.

5.- Edificaciones
Yazmin, S.A, de

de C.V. de C.V. C.V. de C.V. C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econémica es la firma
autografa de la
persona facultada
para ello...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- 1.- Roalde
Construcciones, S.A.

2.- Edificaciony
Caminos Alpe, S.A.

~ 3.- Desarrollos

Gurentte, S.A. de

4.- Pert Servicios
Constructivos, S.A.

5.- Edificaciones
Yazmin, S.A. de

' DOCUMENTOS

de C.V. de C.V. C.V. de C.V. C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales, de
conocer el o las actas
de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en
la elaboracién de la
propuesta técnica y
econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
téenicos y
administrativos al
servicio del licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo
48 de la Ley de Obra
Pdblica del Estado de
lalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se
licitan...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

N\
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

A : 1.- Roalde 2.- Edificacion y 3.- Desarrollos 4.- Pert Servicios 5.- Edificaciones
DOCUMENTOS | Construcciones, S.A. | Caminos Alpe, S.A. | Gurentte, S.A.de | Constructivos, S.A. Yazmin, S.A. de
} : de C.V. de C.V. C.V. de C.V. C.V.

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y
equipo de
construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo
de instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante

Documento T12.-

Relacién de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

magquinaria y equipo
de construccidén...

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de bisicas... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ...

Documento T16.-

Integracidn del
catdlogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE f
de indirectos...
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Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO e
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1749-2023 Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I ; 1.- Roalde 2.- Edificacion y 3.- Desarrollos 4.- Pert Servicios 5.- Edificaciones
'DOCUMENTOS | Construcciones, S.A. | Caminos Alpe, S.A. | Gurentte, S.A. de | Constructivos, S.A. Yazmin, S.A. de
i ; de C.V. de C.V. C.V. de C.V. C.V.

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP
con la metodologia

para cargar
estimaciones...

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentaciony
apertura de
proposiciones,
emitidas por el
Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puiblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1749-2023 Jalisc o]

GOBIERNC DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determing que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacidn binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

" No. : : ; Licitante Importe con IVA
1 Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $11,274,796.49
2 Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V. $11,612,600.44
3 Desarrollos Gurentte, S.A. de C.V. $11,960,999.47
4 Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.V. $12,259,921.90
5 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. $12,566,598.94

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmeética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importés
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y Obra Puablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1749-2023 JQllSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el
presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

Ill. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluaciéon por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidon por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-SMA-OB-CSS-1749-2023 Techo Financiero

Construccion del “Madulo B” del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonal3,
lalisco. Segunda etapa. Frente 14.

$12,000,000.00|

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $9,719,652.15

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $10,833,274.95

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $10,296,989.03

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $11,841,537.38

IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE: $8,752,440.67

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA
EMPRESA : PROPUESTA SIN  PROPUESTA CON RESULTADO ?E LA
EVALUACION
VA . IVA

1|Roalde Construcciones, S.A. de C.V. §9,719,652.15|  $11,274,796.49 SE ACEPTA
2|Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V. $10,010,862.45| $11,612,600.44 SE ACEPTA
3|Desarrollos Gurentte, S.A. de C.V. $10,311,206.44| $11,960,999.47 SE ACEPTA
4|Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.V. $10,568,898.19| $12,259,921.90 SE ACEPTA
5|Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. $10,833,274.95| $12,566,598.94 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecié
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de 77
Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe d
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;
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lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedié de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
magquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE

| RUBROS MENOR MAYOR :ﬂﬁgﬁ;

| ! PROPUESTO | PROPUESTO
10. MATERIALES $5,506,744.07| $6,661,617.36]  $6,521,454.65
11, MANO DE OBRA $1,026,104.61| $1,997,054.52|  $1,553,491.05
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $125,523.95|  5179,685.39 $171,214.10
13. COSTOS INDIRECTOS $1,035,144.15| $1,731,974.99]  $1,145,836.62
14. FINANCIAMIENTO $42,22069]  $81,031.88 $48,247.47

Roalde Construcciones, S.A. | Edificacion y Caminos Alpe, $.A,  Desarrollos Gurentte, S.A. de Pert Servicios Constructivos, Edificaciones Yazmin, 5.A, de

RUBROS

de C.V. de C.V. cv. S.A.de CV. CVv.
1. IMPORTE POR MATERIALES 71.6886%| 55,506,744.07 84.5887% $6,577,715.13|  79.9194% 96,438,575.90|  80.6237% 56,548,07293|  77.4651% $6,661,617.36
2. {MPORTE POR MANO DE OBRA X 25.9983%| 51,997,054.52 13,1956% $1,026,104.61  18.0490% 91,454,080.42|  17.1639% $1,394,01737|  21.0752% $1,812,365.36
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.3131%| $177,677.16 2.2157% $172,295.78 2.0316% 5$163,669.37 2.2124% $179,685.39 1.4597% 5125,523.96
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%] 57,681,475.75 100.0000%| 57,776,115.52 100.0000%| 58,056,335.69 100.0000%| 58,121,775.69 100.0000%| $8,599,505.68
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 13.47585%| $1,035,144.15 22.27301% 51,731,974.99| 14,78834% $1,191,398.31] 14.09456% $1,144,728.87| 12.80751% $1,101,382.68
6. {MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.48437% 542,220.69 0.48056% $45,692.08|  0.48244% $44,614.77|  0.87446% $81,03188| 0.56114% §54,435.57
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.41667%| 5912,379.52 4.26000% $406,991.14| 10.41667% 5967,953.31| 12.50000% 51,168,442.05|  10.50000% 51,024,309.12
9. PRESUPUESTO TOTAL : $9,719,652,15 $10,010,862.45 $10,311,206.44 $10,568,898.19 $10,833,274.95

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Roalde Construcciones, S.A. | Edificacion y Caminos Alpe, S.A.  Desarrollos Gurentte, S.A. de. Pert Servicios Constructivos, Edificaciones Yazmin, S.A. de

de C.V. deCV. cv. SA.deCV., Ccv.
15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 51,014,710.58| $0.00 582,878.75 $0.00: 50.00
M»;\?’ER{ALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $527,386.44 $99,400.63 $159,473.68 50.00
DF OBRA
1?;.' INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $7,544.73 $0.00 $45,650.14
MAQUINARIAY EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $110,692.47 $0.00 50.00] $1,107.75 $44,453.94
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $6,026.78 $2,555.39 $3,632.70| 50.00, 50.00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $1,131,429.84 $529,941.83 $193,456.82 $160,581.43 $90,144.09
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$218,050.32 -$122,950.69 $774,496.49) $1,007,860.63 $934,165.03
UfILI DAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION |NSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA RESULTADO DE LA

EMPRESA EVALUACION EVALUACION POR

PROPUESTA PROPUESTA CON IVA 7 5
BINARIA TASACION ARITMETICA

—

Roalde Construcciones, S.A. da C.V. $9,719,652.15|  $11,274,796.49 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA

Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V. $10,010,862.45 $11,612,600.44 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA

Desarrollos Gurentte, S.A. de C.V. $10,311,206.44 $11,960,999.47 CUMPLE SOLVENTE

L

oo

.

Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.V. 510,568,898.19|  $12,259,921.90 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. $10,833,274.95|  $12,566,598.94|  CUMPLE SEDESECHA LUPROLIESTA
YA QUEREBASA ELTECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

wun

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Maci

Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion. -
/[
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La evaluacidn de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la centésima quincuagésima octava sesion extraordinaria del dia 24 de noviembre 2023, en el
cual se determin¢ adjudicar el contrato al licitante Desarrollos Gurentte, S.A. de C.V., para ejecutar los
trabajos consistentes en: Construccion del “Mdédulo B” del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el
municipio de Tonal3, Jalisco. Segunda etapa. Frente 14., por un monto de $11,960,999.47 (once millones
novecientos sesenta mil novecientos noventa y nueve pesos 47/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $3,588,299.84 (tres millones
quinientos ochenta y ocho mil doscientos noventa y nueve pesos 84/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1749-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 27 de noviembre
2023 a las 10:15 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 28 de noviembre 2023 y de terminacién el dia 25 de febrero de 2024.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a nombre y
representacidn de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:04
horas del dia 24 de noviembre 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica

Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V.

Desarrollos Gurentte, S.A. de C.V.

Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.V.

Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.

LG, RCARDO RRUC | i 4
CRRPEPA  TVAIEZ , M
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