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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-176-2024,
para la contratacion de obra publica: Conservacién Rutinaria en los caminos de la Residencia de Sayula,
Jalisco. Frente 1.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:00 horas, del dia 14 de febrero de 2024, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 26 de enero de 2024, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-CSS-176-2024, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.- Arkicon, S.A. de C.V.

2.-  Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.
3.-  Construcciones GHEC, S.A. de C.V.
4.-  Multi Obras DS, S.A. de C.V.

5.- Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 12 de febrero de 2024, a las 11:30 horas se realizo el acto de presentacidn y apertura de
las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
4to piso de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto i 5 o
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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sOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Licitante Documentacion Importe con IVA
1 | Arkicon, S.A. de C.V. Se acepta $8,904,699.55
2 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. Se acepta $8,215,196.93
3 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. Se acepta $8,595,265.86
4 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. Se acepta $8,732,407.92
5 |Constructora LGSAN, S.A. de C.V. Se acepta $8,438,882.82

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA |
1 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $8,215,196.93
2 | Constructora LGSAN, S.A. de C.V. $8,438,882.82
3 Construcciones GHEC, S.A. de C.\. $8,595,265.86
4 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. $8,732,407.92
5 | Arkicon, S.A. de C.V. $8,904,699.55

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 12 de
febrero de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.| del capitulo IV “evaluacion y

causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacién hinaria, no se desechd ninguna proposicion, : .//
y i >
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1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en el articulo 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.~ Edificaciones *
DOCUMENTOS San Julian, S.A. de
C.V,

2.- Constructora 3.- Construcciones | 4.- Multi Obras DS, | 5.- Arkicon, 5.A. de
LGSAN, S.A. de C.V. | GHEC, S.A. de C.V. S.A.de C.V. Cc.v.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la
firma plasmada en los

documentos de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicién técnica y
econdmica es la firma
autdgrafa de la
persona facultada
para ello...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron

la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
econdémicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o

generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccian
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales, de
conacer el o las actas
de juntas de
aclaraciones, ensu
contenido, alcances y
estar conforme con

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 3 de 13

/
4

=4




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

St
Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Infraestructura
y Obra Pablica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-176-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Edificaciones ]

DOCUMENTOS

San Julian, S.A. de
C.V.

2.- Constructora
LGSAN, S.A. de C.V.

3.- Construcciones
GHEC, S.A. de C.V.

4.- Multi Obras DS,
S.A.de C.V.

5.- Arkicon, S.A. cfe
Cc.v. |

todas las

particularidades y

acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en
la elaboracion de la
propuesta técnica y

economica...

Documento T5.-
Escrito de proposicion

de los profesionales

téenicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

administrativos al
servicio del licitante...

Documento Té.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajos que se
licitan...

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Edificaciones
San Julian, S.A. de
C.V.

2.- Constructora
LGSAN, S.A. de C.V.

3.- Construcciones
GHEC, S.A. de C.V.

4.- Multi Obras DS,
S.A.de C.V.

5.- Arkicon, S.A. de
C.v.

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y
equipo de
construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo
de instalacion
permanente,
prapuesto por el
licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de
maquinaria y equipo

'_de construccidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos
gue intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16,-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

salicitadas por la
secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Edificaciones
San Julian, S.A. de
C.V.

2.- Constructora
LGSAN, S.A. de C.V.

3.- Construcciones
GHEC, S.A. de C.V.

4.- Multi Obras DS,
S.A.de C.V.

5.- Arkicon, 5.A. de
C.V. i

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o negativa, para

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la

Guia de
estimaciones SECIP
con la metodologia

para cargar
estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion
y apertura de
proposiciones,
emitidas por el
Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos s

Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

v s

v

licitados en la
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Licitante Importe con IVA

1 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $8,215,196.93
2 Constructora LGSAN, S.A. de C.V. $8,438,882.82
3 Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $8,595,265.86
4 Multi Obras DS, S.A. de C.V. $8,732,407.92
5 | Arkicon, S.A. de C.V. $8,904,699.55

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

ll. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

llIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.
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NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS5-176-2024

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

I1l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas econémicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO No.SIOP-E-ICAR-OB-CSS-176-2024 ' Techo Financiero

Conservacion Rutinaria en los caminos de la Residencia de Sayula, Jalisco. Frente 1.

$8,500,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $7,082,066.32

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $7,676,465.13

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $7,404,182.93

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $8,514,810.37

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $6,293,555.49

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA
EMPRESA PROP!;I:iTA SI.N PRDPUS:A CON EVALUACION

1{Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $7,082,066.32 $8,215,196.93 SE ACEPTA
2|{Constructora LGSAN, S.A. de C.V. §7,274,898.98 $8,438,882.82 SE ACEPTA
3|Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $7,409,711.95 $8,595,265.86 SE ACEPTA
4|Multi Obras DS, S.A. de C.V. $7,527,937.86 $8,732,407.92 SE ACEPTA
5|Arkicon, S.A. de C.V. 57,676,465.13 $8,904,699.55 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco
y sus Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Im
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

ve o X

rte de
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GOBIERNO DEL ESTADO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que

no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

RUBROS

IMPORTE
MENOR
PROPUESTO

IMPORTE
MAYOR
PROPUESTO

COSTO DE

MERCADO

10. MATERIALES 53,730,468.55| $4,194,329.63 54,033,406.45
11. MANO DE OBRA $235207.47| 541753331 $297,721.86
12, MAQUINARIA Y EQUIPO $1,388,315.96] $1,965,518.82, 51,608,142.86
13. COSTOS INDIRECTOS 5443,593.71|  5949,689.14 5744,956.44
14. FINANCIAMIENTO 59,537.26 §25,675.49) 519,39@

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

4. IMPORTE PCR COSTO DIRECTO

Edificaciones San Julian, S.A.
de V.

64.4983%
5.2075%
30.2932%

100.0000%

$3,730,468.55
$301,188.22
51,752,077.36

$5,783,734.13

Constructora LGSAN, S.A.de  Construcciones GHEC, S.A. . Multi Obras DS, S.A. de

CV.

70.8520%
3.9767%,
251713%

100.0000%

$4,190,599.52
$235,207.47
$1,488,775.85

$5,914,582.84

de C.V.

71.4955%

23.6649%

100.0000%

$4,194,329.63
$283,919.68
$1,388,315.96

68.2177%
5.1761%
26.6062%

$5,866,565.27 | 100.0000%

C.

V.

$4,060,252.70
$308,075.69
$1,583,575.36

61.7636%
6.6994%
31.5370%

55,951,503.75 | 100.0000%

Arkicon; §.A. de C.V.

$3,849,367.14
$417,533.31
$1,965,518.82

$6,232419.27

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 16.42000%| 5949,689.14 7.50000%(  $443,593.71| 12.22000%| 5716,894.28| 9.64000%| $573,763.52| 15.15000%| $944,211.52
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.31000% $20,873.61 0.15000% $9,537.26|  0,39000% 525,675.49  0.33000% $21,534.70(  0.22000% $15,788.59
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 4.33000%| 5292,461.06 13.68000%| $871,103.25| 11.55000%| $763,355.10| 14.40000%| 5$942,797.08]  6.20000%| $445,930.00
EB. PRESUPUESTO TOTAL $7,082,066.32 57,274,898.98 $7,409,711,95 §7,527,937.86 $7,676,465,13

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nuimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un niimero
negativo se declara insolvente.,

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Edificaciones San Julian, S.:A. = ConstructoraLGSAN, 5.A.de  Construcciones GHEC, S.A. - Multi Ohras DS, 5.A, de

RUBROS Arkicon, S.A. de C.V.

de CV. CcV. de C\V. : cV.
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $302,937.90 50.00 50.00 50.00 $184,039.31
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $62,520.39 513,808.18 50.00 50.00
DE OBRA
17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 §119,367.01 $219,826.90 5$24,567.50 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $301,362.73 $28,062.16 $171,192.92 50.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $9,861.70 50.00 50.00 $3,610.38
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $302,937.90 $493,111.83 $261,697.24 5195,760.41 $187,649.69
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -510,476.85 $377,991.42 5501,657.85 $747,036.67 5$258,280.31
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA RESULTADO DE LA

EMPRESA PROPUESTA PROPUESTA CON IVA EVALUACION EVALUACION P{')R
i BINARIA TASACION ARITMETICA

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

—_

Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $7,082,066.32 $8,215,196.93 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA

Constructora LGSAN, S.A. de C.V. $7,274,898.98 $8,438,882.82 CUMPLE SOLVENTE
Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $7,409,711.95 $8,595,265.86 CUMPLE SEPESECHA LAPROPUESTA
YA QUEREBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Multi Obras DS, S.A. de C.V. §7,527,937.86|  $8,732,407.92]  CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUEREBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Arkicon, S.A. de C.V. $7,676,465.13|  $8,904,699.55  CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

(SR S

=

Ul

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su

caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director G al de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

L
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GOBIERNC DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima sesién extraordinaria del dia 14 de febrero de 2024, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante: Constructora LGSAN, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:.
Conservacion Rutinaria en los caminos de la Residencia de Sayula, Jalisco. Frente 1., por un monto de
$8,438,882.82 (ocho millones cuatrocientos treinta y ocho mil ochocientos ochenta y dos pesos 82/100 .
M.N.), .V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,531,664.85 (dos millones
quinientos treinta y un mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 85/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-176-2024, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 15 de febrero de
2024 a las 11:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 100 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 16 de febrero de 2024 y de terminacion el dia 25 de mayo de 2024.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:04
horas del dia 14 de febrero de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién
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) DEL ESTADC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

LICITANTES S0 o __ REPRESENTANTES (FIRMA)

[Fsfrerii

Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

Multi Obras DS, S.A. de C.V.

Arkicon, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
 DE CONTROL

Llc Joco,m aulas Dualcaba
Tomus

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORiA
~ DEL ESTADO DE JALISCO

=3 JacAwD (201
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