GOBIERNOQO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
Sl
Infraestructura
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO o
NO. SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1778-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-DRECODE-
OB-CSS-1778-2023, para la contratacion de obra publica: Rehabilitacion de la Unidad Deportiva
Revolucién, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 17.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:30 horas, del dia 24 de noviembre de 2023, se
reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP
44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de invitacién del dia 07 de noviembre de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1778-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Constructur, S.A. de C.V.

2.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

3.- Infaravit, S.A. de C.V.

4.-  Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V.

5.- Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 22 de noviembre de 2023, a las 11:45 horas se realizo el acto de presentacion y
apertura de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
namero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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no. : Licitante : Documentacion Importe con IVA
1 |Constructur, S.A.de C.V. Se acepta $4,488,922.17
2 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,438,979.52
3 |Infaravit, S.A. de C.V. Se acepta $4,713,447.50
4 | Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $5,043,372.43
5 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $4,351,957.57

Relaciéon de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. ; ; : Licitante Importe con IVA
1 |Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $4,351,957.57
2 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $4,438,979.52
3 Constructur, S.A. de C.V. $4,488,922.17
4 |Infaravit, S.A. de C.V. $4,713,447.50
5 | Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. $5,043,372.43

La Secretaria procedi6é a dar a conocer el fallo, basado en la evaluaciéon de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 22 de
noviembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacidon binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluaciony
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna propaosicion.
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GOBIERNO DEL ESTADO
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1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco vy

sus Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Proyectos y 2.- Codecam 5.- Alfie

'DOCUMENTOS | Construcciones Bela, | Construcciones, 3';?“:“:3“{' g infar:v\nlt, pfte Constructora, S. de
S.A. de C.V. S.A. de C.V. e i R.L. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los

documentos de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicion técnica y
econémica es la firma
autografa de la
persona facultada
para ello...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron

la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos -
econémicos (guias de
lienado) y modelo de
contrato.

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o

generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...
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1.- Proyectos y 2.- Codecam 5.- Alfie

'DOCUMENTOS | Construcciones Bela, | Construcciones, 3';?':::2%“” b Infargv‘lft, A e Constructora, S. de

S.A.de C.\V. S.A.de C.V. R.L.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales, de
conocer el o las actas
de juntas de
aclaraciones, en su
cantenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en
la elaboracién de la
propuesta técnica y
econdmica...

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales

teentosy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al
servicio del licitante...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacidn de los
trabajos que se
licitan...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE =

Documento TB.-
Programa general de

ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto

por el licitante...
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i 1.- Proyectos y 2.- Codecam 5.- Alfie
4 z - 4.-1 , S.A.
'DOCUMENTOS | Construcciones Bela, | Construcciones, 2 S(;:mds:rgc\:ur, nfar‘a:v\l;c il Constructora, S, de
S.A.deC\V. S.A.de C.V. e T i R.L deC.V.
Documento T9.-
Programa

calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categarias
propuesto por el
licitante...
Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y
equipo de
construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo
de instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante

Documento T12.-

Relacién de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

maquinaria y equipo
de construccion...

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la
integracidén de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ...

Documento T16.-

Integracién del
catalogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...
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Infraestructura

y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1778-2023 JG.l.lSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| 1.- Proyectos y 2.- Codecam ? 5.- Alfie
{DOCUMENTOS | Construcciones Bela, | Construcciones, 3 ST':S: c‘:ur, i mfafév‘;t' e Constructora, S. de
- S.A.de C.V. S.A.de C.V, = i il R.L.de C.V.

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion
o negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
Guia de
estimaciones SECIP
con la metodologia
para cargar
estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones,
emitidas por el
Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos las requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del

Concurso Simplificado Sumario.
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Infraestructura
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1778-2023 JQ[[SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

'No. Licitante Importe con IVA
1 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $4,351,957.57
2 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $4,438,979.52
3 Constructur, S.A. de C.V. $4,488,922.17
4 Infaravit, S.A. de C.V. $4,713,447.50
5 | Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. $5,043,372.43

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesta por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién
aritmeética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

Ill. Que los analisis e integracién de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los .
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacidon en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacidn;

II. Determinacidn de precios de mercado;

I1l. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Imparte por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y
por tanto son descalificados del procedimiento.
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. CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1778-2023 Techo Financiero

Rehabilitacién de la Unidad Deportiva Revolucidén, ubicada en el municipio de Guadalajara,
Jalisco. Frente 17.

$4,500,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,751,687.56
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $4,347,734.85
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $3,919,927.93
EL MAS BAIJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $4,507,917.12
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $3,331,938.74

IMIPORTE DE LA IMPORTE DE LA

RESULTADO DE LA

EMPRESA PROPUESTA SIN | PROPUESTA CON
‘ A Vi EVALUACION
1|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $3,751,687.56 $4,351,957.57 SE ACEPTA
2|Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $3,826,706.48 $4,438,979.52 SE ACEPTA
3|Constructur, S.A. de C.V. $3,869,760.49 $4,488,922.17 SE ACEPTA
4{Infaravit, S.A. de C.V. $4,063,316.81 $4,713,447.50 SE ACEPTA
5|Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. $4,347,734.85 $5,043,372.43 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un 7
namero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en niUmeros absolutos;
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedid de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
magquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
RUBROS MENOR MAYOR
PROPUESTO  PROPUESTO

10. MATERIALES §1,580,428.47| $2,144,635.38]  $1,937,525.06
11. MANO DE OBRA $909,076.21| $1485,188.15|  $1,129,488.13
12, MAQUINARIA Y EQUIPO $111,551.12f  $233,670.77 $160,964.76
13, COSTOS INDIRECTOS $292,742.82|  $454,275.42 $381,242.26
14. FINANCIAMIENTO $4,457.00 $18,386.20) $6,108.98

Affie Constructora, 5, de
RL.deCV.

Proyectos y Construcdones Codecam Construcciones, S.A,
Bela, S.A. de C.V. de C.V.

RUBROS. . Constructur, 5.A. de C.V. Infaravit, S.A. de C.V.

1, IMPORTE POR MATERIALES 526569%| 51,580,428.47 62.6672%| 51,918,222.16| 62.4503%| $1,922422.54|  62.8085%| 52,144,635.38|  54:8786%
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 43.6264%| 51,309,388.27 29.6990%| $909,076.21|  30.1863%| $929,232.25| 33.6747%| $1,149,843.86| 41.3326%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.7167%| $111,551.12 7.6339%|  $233,670.77 7.3633%| 5225,667.50 35169%| $120,085.68 3.7888%

$1,971,930.47
$1,485,188.15
$136,141.09

4,IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| $3,001,367.86 100,0000%| $3,060,969.14 |  100.0000%| 53,078,322.29 | 100.0000%| $3,414,564.92 | 100,0000%| $3,593,259.71
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 15.01733%|  $450,725.32 9.56373%| $292,742.82| 9.77390%| 5300,872.14| 11.48402%| $392,129.32| 12.64246%| $454,276.42
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.12911% $4,457.00 0.15890% $5329.05| 054410%|  $18,386.20)  0.20417% $7,77213|  0.42911% $5,225.77
7. IMPORTE POR UTIL{DAD PROPUESTA 8.00000%|  $276,524.01 13.35000%| $448,431.98| 1333330%| $453,009.62| 6.00000%| $228,857.98| 6.74000%| $273,156.15
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,751,681.56 93,826,706.48 $3,869,760.49 54,063,316.81 $4,347,734.85

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

[. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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Provel:: (l;s':::ztr;;fwnes Cudecam C::stcr‘:fciones, . Constructur, SA. de CV. Infaravit, S.A.de CV. Alhe c:r": ::c::n‘;a, 3 e
15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $357,096.59 $19,302.90 $15,102.52 $0.00 $0.00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA' PARCIAL DE MANO $0.00 $220,411.92 $200,255.88 $0.00 $0.00
DE OBRA
17, INSUFICIENGIA  PARCIAL  DE $49,413.64 $0.00 $0.00 $40,879.08 $24,823.67
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 588,499.43 $80,370.12 $0.00 $0.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $1,651.99 §779.93 $0.00 $0.00 $883.21
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $408,162.21 $328,994.18 $295,728.51 $40,279.08 $25,706.88
15+416+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $131,638.20 $119,437.79 $157,281.11 $187,988.91 $247,449.28
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA RESULTADO DELA

EMPRESA BT PROPUESTA CON VA EVALUACION EVALUACION POR

BINARIA TASACION ARITMETICA
1iProyectos y Construcciones Bela, S.A. de §3,751,687.56 $4,351,957.57 CUMPLE INSOLVENTE, SE
CVv. DESCALIFICA
2|Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $3,826,706.48 $4,438,979.52 CUMPLE SOLVENTE
3|Constructur, S.A. de C.V, $3,869,760.49 54,488,922.17 CUMPLE SOLVENTE
4|Infaravit, S.A. de C.V. $4,063,316.81 54,713,447.50 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA ELTECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
5|Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. 54,347,734.85 $5,043,372.43 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUEREBASA ELTECHO {
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter
de Director de Evaluacién de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacidn.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la centésima quincuagésima octava sesidn extraordinaria del dia 24 de noviembre de 2023,
en el cual se determind adjudicar el contrato al licitante Codecam Construcciones, S.A. de C.V., para
ejecutar los trabajos consistentes en: Rehabilitacion de la Unidad Deportiva Revolucién, ubicada en el
municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 17., por un monto de $4,438,979.52 (cuatro millones
cuatrocientos treinta y ocho mil novecientos setenta y nueve pesos 52/100 M.N.), I.V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios
de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,331,693.86 (un millén
trescientos treinta y un mil seiscientos noventa y tres pesos 86/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1778-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 27 de noviembre
de 2023 a las 11:45 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 28 de noviembre de 2023 y de terminacion el dia 25 de febrero de 2024,

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacidn de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:34
horas del dia 24 de noviembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructlra
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

Constructur, S.A. de C.V.

Infaravit, S.A. de C.V.

Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V.

CARPERA JURREZ /
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