GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
-@- Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO J .
NO. SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1798-2023 QllSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-DRECODE-
OB-CSS-1798-2023, para la contratacion de obra publica: Rehabilitacion de la Unidad Deportiva
Revolucion, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 18.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:35 horas, del dia 24 de noviembre de 2023, se
reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP
44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 07 de noviembre de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1798-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.
2.- Urbpav, S.A. de C.V.

3.- Icasa Construcciones, S.A. de C.V.

4.- Revo Cantieri Infraestructura, S.A. de C.V.

5.- Desarrolladores Marsol, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 22 de noviembre de 2023, a las 12:00 horas se realizd el acto de presentacién y
apertura de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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no. Licitante Documentacion Importe con IVA
1 |Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. Se acepta $1,281,013.38
2 |Urbpav, S.A. de C.V. Se acepta $1,421,808.93
3 |lcasa Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $1,383,479.67
4 | Revo Cantieri Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta $1,346,351.75
5 |Desarrolladores Marsol, S.A. de C.V. Se acepta $1,319,489.75

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubho propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $1,281,013.38
2 Desarrolladores Marsol, S.A. de C.V. $1,319,489.75
3 Revo Cantieri Infraestructura, S.A. de C.V. $1,346,351.75
4 Icasa Construcciones, S.A. de C.V. $1,383,479.67
5 | Urbpav, S.A.de C.V. $1,421,808.93

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econoémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 22 de
noviembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion. —z
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Evaluacidén binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y

sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Construsaniu /| 2.- Desarrolladores | 3.- Revo Cantieri 4.- lcasa 5 Urb S“A d
DOCUMENTOS Urbanizadora, S.A. Marsol, S.A. de Infraestructura, | Construcciones,S.A. |~ ! ;::a:r’, A
de C.V. C.V. S.A.de C.V. de C.V. STy

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los

documentos de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicién técnica y
econdmica es la firma
autégrafa de la
persona facultada
paraello...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron

la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
econdmicos (gufas de
llenado) y modelo de
contrato.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o

generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...
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Jalisco

GOBLIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Construsaniu
Urbanizadora, S.A.
de C.V.

2.- Desarrolladores
Marsol, S.A. de
C.V.

3.- Revo Cantieri
Infraestructura,
S.A.de C.V.

4.- Icasa
Construcciones, S.A.
de C.V.

5.- Urbpay, S.A. de
C.V.

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales, de
conocer el o las actas
de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en
la elaboracién de la
propuesta técnica y
econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacidn de los
trabajos que se
licitan...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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y Obra Publica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1798-2023

Jalisco

GOBIERNC DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Construsanlu
Urbanizadora, S.A.
de C.V.

2.- Desarrolladores
Marsol, S.A. de
C.V.

3.- Revo Cantieri
Infraestructura,
S.A. de C.V.

4.- lcasa
Construcciones, S.A.
de C.V.

5.- Urbpav, S.A. de
C.V.

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y
equipo de
construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo
de instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de
maquinaria y equipo
de construccién..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—
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Sk
Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

o

(1t

Infraestructura
y Obra Publica

0\

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECODE-OB-CS5-1798-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Construsaniu
Urbanizadora, S.A.

2.- Desarrolladores
Marsol, S.A. de

3.- Revo Cantieri
Infraestructura,

4.- lcasa

Construcciones, S.A.

5.- Urbpayv, S.A. de
C.V.

de C.V. C.V. S.A.de C.V. de C.V.

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién
o negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP
con la metodologia

para cargar
estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentaciény
apertura de
proposiciones,
emitidas por el
Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

&

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacidon econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del

Concurso Simplificado Sumario.
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GOBIERNQO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-DRECODE-OB-CSS5-1798-2023 JQ[lSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Licitante Importe con IVA
1 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $1,281,013.38
2 Desarrolladores Marsol, S.A. de C.V. $1,319,489.75
3 Revo Cantieri Infraestructura, S.A. de C.V. $1,346,351.75
4 Icasa Construcciones, S.A. de C.V. $1,383,479.67
5 Urbpav, S.A. de C.V. $1,421,808.93

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catédlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por
tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre
si 0 gue estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracién de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 q bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@- Infraestructura
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1798-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacidn de precios de mercado;

[1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la l a la VI
del numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y 77
por tanto son descalificados del procedimiento.
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1798-2023 . Techo Financiefo |

Rehabilitacién de la Unidad Deportiva Revolucién, ubicada en el municipio de Guadalajara,
Jalisco. Frente 18,

$1,300,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $1,104,321.88
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $1,225,697.35
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $1,163,598.04
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $1,338,137.74
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $989,058.33

 IMPORTEDELA | IMPORTEDELA

RESULTADO DE LA

EMPRESA . PROPUESTA SIN | PROPUESTA CON
_ o | o EVALUACION .
1|Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $1,104,321.88 $1,281,013.38 SE ACEPTA
2|Desarrolladores Marsol, S.A. de C.V. 51,137,491.16 $1,319,489.75 SE ACEPTA
3|Revo Cantieri Infraestructura, S.A. de C.V. $1,160,648.06 $1,346,351.75 SE ACEPTA
4lcasa Construcciones, S.A. de C.V. $1,192,654.89 $1,383,479.67 SE ACEPTA
5|Urbpav, S.A. de C.V. $1,225,697.35 $1,421,808.93 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Plblica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
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GOBIERNO DEL ESTADO
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE || IMPORTE

| COSTODE |

RUBROS C MENOR | MAYOR
. | PROPUESTO | PROPUESTO | RCADO
10, MATERIALES $380818.65) 557476632 $464,256.94
11, MANO DE OBRA §254,350.57|  $346901.37] $261,797.77
12, MAQUINARIA Y EQUIPO $126,856.72  $238538.28] $186,557.24
13, COSTOS INDIRECTOS $102,360.60|  6127,598.19] $117,839.63
14, FINANCIAMIENTO $2136.2  $612055]  $3,69833

aa i !
evo Cantieri | Icasa Construcciones, SA, |
Infraestructura, S.A. de | decy

1, IMPORTE POR MATERIALES 431072%| $380,81865  47.6098%| 543437432 41.8756%| $e00483.05] so.078w| 955791345 593152%| 57476632
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 2879%| $%386071(  282098%| S257375.7| 36.2729%| 930690137 270amm| $25035057  27.2607%|  $264,156.80
3. IMPORTEPOR MAQUINARIAYEQUIPO|  27.0079%| $238,538.28  24.180a%| $220,612.46| 208515%| S208979.50| 13.5080%| 12685672 13.4241%| 513007975

Construsanlu Urbanizadora, ' Desarrolladores Marsol, S.A.

RUBROS Urbpav, S.A. de C.V,

SAide CV.. | de CV,

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $883,217.64 100.0000%( $912,362.49 | 100.0000%| 5$956,363.92 | 100.0000%| $939,124.74 | 100.0000%| $959,002.96

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 14.34710%| $126,716.12)  13.98558%| 5127,599.19| 1256974%| $120,212.46| 10.90000%| $102,364.60| 11.00000%| $106,590.33
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.41864% $4,227.99 0.44741% $4,652.89|  0.56852% $6,120.55|  0.20540% $2,139.22|  0.20585% $2,214.11
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.33333% $84,513.44 8.33333% $87,051.18|  6.66667% $72,179.83| 13.71000%| $143,081.47| 13.15500%| $141,785.56
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,104,321.88 $1,137,491.16 $1,160,648.06 $1,192,654.89 $1,225,697.35

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

| - /
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| i | Rev ieri 2 i
| Construsanlu Urbanizadora, * Desarrolladores Marsol, S.A. ciptantent Icasa Construcdones, S.A. |

RUBROS i Infraestructura, S.A: de

CVi

Urbpav, S.A. de CV.

SA. deCV. de CV. deCV.

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $83,438.29 $29,882.62 $63,773.89 $0.00/ 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANOQ $0.00 $4,422.06 $0.00 57,443.20 $0.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 50.00 $59,700.52 $56,477.49
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $0.00 $15,475.04 $11,249.31
INDIRECTOS

19,  INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE 50.00 50.00 $0.00 $1,559.11 $1,484.22
FINANCIAMIENTO

2. INSUFICIENCIA TOTAL: $83,438.29 $34,304.68 $63,773.80 $84,177.86 $69,211.02
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $1,075.15 §52,746.50 $8,405.94 $58,903.61 $72,574.55
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADODELA = RESULTADODELA
EVALUACION |  EVALUACION POR
. BINARIA ' TASACION ARITMETICA

IMPORTEDELA | IMPORTEDELA

SR PROPUESTA | PROPUESTA CON IVA |

s

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $1,104,321.88 $1,281,013.38 CUMPLE SOLVENTE

ra

Desarrolladores Marsol, 5.A. de C.V. $1,137,491.16 $1,319,489.75 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUEREBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Revo Cantieri Infraestructura, S.A. de C.V. $1,160,648.06 $1,346,351.75 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUEREBASA ELTECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Icasa Construcciones, S.A. de C.V. $1,192,654.89 $1,383,479.67 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUEREBASA ELTECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Urbpav, S.A. de C.V. $1,225,697.35 $1,421,808.93|  CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUEREBASA ELTECHO
FINANCIERD ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

w

=

w

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacidn.

La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacidn.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la centésima quincuagésima octava sesion extraordinaria del dia 24 de noviembre de 2023,
en el cual se determiné adjudicar el contrato al licitante Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V., para
ejecutar los trabajos consistentes en: Rehabilitacién de la Unidad Deportiva Revolucién, ubicada en el
municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 18., por un monto de $1,281,013.38 (un millén doscientos
ochenta y un mil trece pesos 38/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
ecandmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento
de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $384,304.01 (trescientos
ochenta y cuatro mil trescientos cuatro pesos 01/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1798-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 27 de noviembre
de 2023 a las 12:00 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 28 de noviembre de 2023 y de terminacion el dia 25 de febrero de 2024.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:39
horas del dia 24 de noviembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

Desarrolladores Marsol, S.A. de C.V.

Revo Cantieri Infraestructura, S.A. de C.V.

Icasa Construcciones, S.A. de C.V.

Urbpav, S.A. de C.V.

Jalisco
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