GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-DREFEFCA-OB-CSS-1812-2023 JQ.'.I.SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-DREFEFCA-
OB-CS5-1812-2023, para la contratacion de obra publica: Trabajos para la reparacidn y restitucién de las
losas dafiadas en senderos de Vias Verdes, ubicados en el Estado de Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:45 horas, del dia 29 de noviembre de 2023, se
reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida
Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP
44270, los servidores publicos vy licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 08 de noviembre de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-DREFEFCA-OB-CSS-1812-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Arquitecturay Disefio en Armonia, S.A. de C.V.
2.-  Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.
3.- Industrias Jormer, S.A. de C.V.

4.- Construlub, S.A. de C.V.
5.- Construmova, S.A.P.l. de C.V.

Con fecha del dia 28 de noviembre de 2023, a las 10:45 horas se realizo el acto de presentacion y
apertura de las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala
de juntas del 4to piso de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas _z
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
propaosiciones por servicio postal o paqueteria 0 /
proposiciones por medios electrdnicos 0 g [

Como resultado del acto y de la revisidon de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

[ =
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n 5 icitante: o Documentacién | Importe con IVA
1 | Arquitectura y Disefio en Armonia, S.A. de C.V. Se acepta 53,060,670.47
2 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. Se acepta $2,545,965.88
3 |Industrias Jormer, S.A. de C.V. Se acepta $2,860,423.02
4 | Construlub, S.A. de C.V. Se acepta $2,673,300.48
5 |Construmova, S.A.P.l. de C.V. Se acepta $2,495,495.43

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

o T T
1 |Construmova, S.A.P.l. de C.V. $2,495,495.43
2 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $2,545,965.88
3 Construlub, S.A. de C.V. $2,673,300.48
4  |Industrias Jormer, S.A. de C.V. $2,860,423.02
5 Arquitectura y Disefio en Armonia, S.A. de C.V. $3,060,670.47

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 28 de
noviembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de

proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los /
Q&
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Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicién.
1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

éoﬁi‘;tfﬂmvva; s b 4.-Jl:fmu:irias | .
p_|deCV Al ks L Siide ovinild et

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicién técnica y
econdmica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos -
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
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5.- Arquitecturay

St mmnen e D e e
~ Disefioen

| 1.-Construmova, | Pavimentos Ao tndustiles

Construlub, et
y ; A s

 DOCUMENTOS

S.AP.. de CV.

Asfalticos, | '.
SA. deCV.

S.A.deCV.

~ Armonia,

. SA.deC.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y

sus condiciones

ambientales, de conocer el

o las actas de juntas de

aclaraciones, en su

contenido, alcances y estar

conforme con todas las
particularidades y acuerdos
que se tomaron, y que han

sido considerados en la
elaboracién de la propuesta
técnica y econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenta T5.- Escrito de
proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7
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A L Ty
| DOCUMENTOS | || L Sonstrimova, i Ravimentos i 35 Constrillub, Bl S Sl Disefioent
1 - | SAPlLdeCV. |  Asfiiticos, | = SA.deCV. e Armonia,

‘ s e e S A R S SAdecvi

Documento T9.- Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante...

Documento T10.- Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante...

Documento T11.- Programa
calendarizado y
cuantificado del suministro CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante

Documento T12.- Relacién

de maquinaria y equipo de CHIMBLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién...
Documento T13.- Listado de
insumos que intervienen en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la integracidn de la
proposicion...
ROEUMEDIL Tt CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de basicos...
ommento 11> Tarjetas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de trabajo ...
Documento T16.-
Rt RCE G igr s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...
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S.AP.ldeCV.

b R : _2;11-.\!‘63

! 1';-_;Co'r:}stru,m00é; 1tos

| Asfalticos,
SAdeCV.

| 3.-Construlub, |

 4-Industrias

. lormer,

SA.deCV.

5.-Arquitecturay

Disefioen
Armonia,
S.A.deC\V.

Documento T17.- Relacidn
de bancos de material que
cumplan con las calidades y
especificaciones solicitadas
por la secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.- Escrito en
el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el 0.2%
(dos al millar)..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la Guia de
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.- Opinidn
de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitidas por
el Servicio de
Administracidn Tributaria
(SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

i RESULTADO :
'EVALUACION BINARIA

CUMPLE

- CUMPLE

. CUMPLE

CUMPLE

'CUMPLg :

Propuestas que presentaron incumplimiento.
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En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a-la

etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases d
Concurso Simplificado Sumario.
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Infraestructura
O yObraPublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-DREFEFCA-OB-CSS-1812-2023 JG.I.I.SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

N _ Licgtante T |mporteconIVA
1 |Construmova, S.A.P.l. de C.V. $2,495,495.43
2 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $2,545,965.88
3 Construlub, S.A. de C.V. $2,673,300.48
4 |Industrias Jormer, S.A. de C.V. $2,860,423.02
5 |Arquitectura y Disefio en Armonia, S.A. de C.V. $3,060,670.47

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entré
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
i 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
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porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el
presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidn de precios de mercado;

lll. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
del numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién,

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y
por tanto son descalificados del procedimiento.
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO No. SIOP-E-DREFEFCA-OB-CS5S-1812-2023 Techo Financiero

Trabajos para la reparacion y restitucion de las losas dafiadas en senderos de Vias Verdes,

q:blcados en el Estado de Jalisco. $2,527,730.00

'RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: | 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $2,151,289.16
'IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,638,509.03
\IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI | $2,321,749.82
'EL MAS BAJO:
'IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: | $2,670,012.30
'IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: | $1,973,487.35
; IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA
EMPRESA PROPUESTA SIN PROPUESTA CON RESULTADODELA
T e EVALUACION
1|Construmova, S.A.P.I. de C.V. $2,151,289.16|  $2,495,495.43|  SE ACEPTA
2| Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $2,194,798.17|  $2,545,965.88|  SE ACEPTA
3|Construlub, S.A. de C.V. $2,304,569.38|  $2,673,300.48|  SE ACEPTA
4|Industrias Jormer, S.A. de C.V. $2,465,881.91|  $2,860,423.02|  SE ACEPTA
5|Arquitectura y Disefio en Armonia, S.A. de C.V. $2,638,509.03 $3,060,670.47 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde grificamente aparecié
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mds bajo;

AN

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno’de (
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

N
/
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedid de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maguinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

POR =
#) 0D
BRC OR AYOR
RCADO
PROPUESTO. | PROPUESTO
10. MATERIALES $305,072.04]  $434,681.00 $377,045.04
11. MANO DE OBRA $1,214,988.57| $1695,927.64|  $1,403,465.04
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $68,448.74]  $380,310.37 570,606.16
13. COSTOS INDIRECTOS $141,863.07]  $228,364.46 5193 szngl
14. FINANCIAMIENTO $2,766.76]  $15,010.30 510,713.64

Arca Pavimentos Asfélticos Industrias Jormer, S.A, Arqui it
i Construmova, S.AP.. de CV. 0s Asfélticos, Jormer, 5.A, de  Arquitectura y Disefio en

< Construlub, S.A. de C.V. i
S.A.de CV. CV. Armonia, S.A. de C.V.
1, IMPORTE POR MATERIALES 252571%|  5434,681.00 24.0048%| $420,606.19|  15.9820%| $310,814.69 14,7230%| $305,072.04| 184820%| $399.714.23
2. |MPORTE POR MAND DE OBRA ; 70.5968%| $1,214,988.57 72.0352%| $1,262,182.51( B0.4984%| 51,565,520.51| @1.8467%| $1,695,927.64| 63.9331%| $1,382,692.11
3. IMPORTE POR MACUINARIAY EQUIPO 4.1461%|  $71,354.95 3.9600%|  $69,385.93|  3.5196%|  $68,448.74|  3.4303%|  $71,077.60| 175848%| $380,310.37

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| $1,721,024.52 100.0000%| $1,752,174.63 | 100.0000%| $1,994,783.94 | 100.0000%| $2,072,077.28 | 100.0000%| 52,16
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 950076%|  $163,510.41 809640%| $141,85307( 10.18346%( $198,240.70| 11.02104%( $228,364.46| 10.16000%| $219,732.00
6. | MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0,72940%|  $13,745.80 084530%|  $16,010.30| 012911% $2,766.76|  0.61658%|  $14,184.14] 0.17675% $4,210.98

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.76000%|  $242,220.62 14.33330%| $273,77291| 7.00000%| $150,205.40| 6.00000%| $138,877.55| 10.00000%| $238,665.97
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,151,285.16 $2,194,798.17 $2,304,569.38 $2,465,881,91 $2,638,509.03

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendr3, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las qu (
hubieren resultado insolventes.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-DREFEFCA-OB-CSS-1812-2023 JQ[[SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Arca Pavimentos Asfaiticos, Industrias Jormer, S.A.de  Arquitectura y Disefio en

RUBROS Construmova, S.AP.. de C.V. Construlub, S.A.de C.V.

S.A.de C.V.

cV, Armonia, 5.A. de C.V.

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50.00 $66,230.35 $71,973.00 50.00
MATERIALES :

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $188,476.47 $141,282.53 $0.00 50.00 $20,772.93
DF OBRA :

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $1,220.23 $2,157.42 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIFD

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $30,317.30 $51,964.64 $0.00 $0.00 $0.00
{NDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50.00 57,946.88 $0.00 $6,502.66
EINANCIAMIENTO

20.  INSUFICIENGIA  TOTAL: $218,793.77 $194,467.40 $76,334.64 $71,973.00 $27,275.59
15+16+17+18+19 :

2:‘_.;sot'vgucm_9£ LAS PROPOSICIONES: $23,426.85 §79,305.51 $73,870.75 $66,904.56 $211,390.37
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION i SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE : SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA RESULTADO DE LA
IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA 3
EMPRESA EVALUACION EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA =
: PEMESTACONIVA BINARIA . TASACION ARITMETICA
1|Construmova, S.A.P.l. de C.V. $2,151,289.16 $2,495,495.43 CUMPLE SOLVENTE

2|Arca Pavimentos Asfélticos, S.A. de C.V, $2,194,798.17 $2,545,965.88 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA

QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA

ESTA OBRA

3(Construlub, S.A. de C.V. $2,304,569.38 $2,673,300.48 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA

QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADQ PARA
ESTA OBRA

4|Industrias Jormer, S.A. de C.V. $2,465,881.91 $2,860,423.02 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA
QUE REBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADO PARA
ESTA OBRA

5|Arquitectura y Disefio en Armonia, S.A. de $2,638,509.03 $3,060,670.47 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA ./(,’-/7
QUE REBASA EL TECHO
C.V. FINANCIERO ASIGNADO PARA
ESTA OBRA

La evaluacién de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter %
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

caracter de Director de Evaluaciones Econdémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de

)
La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-DREFEFCA-OB-CSS-1812-2023 JQllSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la centésima sexagésima primera sesién extraordinaria del dia 29 de noviembre de 2023, en
el cual se determino adjudicar el contrato al licitante Construmova, S.A.P.l. de C.V.,/]f;ara ejecutar los
trabajos consistentes en: Trabajos para la reparacion y restitucion de las losas dafiadas en senderos de
Vias Verdes, ubicados en el Estado de Jalisco., por un monto de $2,495,495.43 _/(aos millones -
cuatrocientos noventa y cinco mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 43/100 M.N.), I.V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios
de adjudicacidn establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $748,648.63 (setecientos
cuarenta y ocho mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 63/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-DREFEFCA-OB-CSS-1812-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 30 de noviembre
de 2023 a las 10:45 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 30 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 01 de diciembre de 2023 y de terminacion el dia 30 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arg. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:49
horas del dia 29 de noviembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

bli

Por parte de la Secretaria de Infraestructuyy Ohb

e
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SR
Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-DREFEFCA-OB-CSS-1812-2023 JG.I.I.SCO
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

Construmova, S.A.P.l. de C.V.

Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.

Construlub, S.A. de C.V.

Industrias Jormer, S.A. de C.V.

Arquitectura y Disefio en Armonia, S.A. de C.V

CHEQE[Z@ JUHQEZ

Pagina 13de 13





