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GOUBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-DRECODE-
OB-CSS-1813-2023, para la contratacion de obra publica: Rehabilitacién de la Unidad Deportiva
Revolucidn, ubicada en el municipio de Guadalajara, lalisco. Frente 23.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:00 horas, del dia 28 de noviembre de 2023, se
reunieron, en la explanada interior (espacio ahierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida
Prolongaciéon Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP
44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 07 de noviembre de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1813-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Neoingenieria, S.A. de C.V.

2.- Roberto Casarrubias Pérez

3.-  Aminoconstruccion, S.A. de C.V.
4.- Maxiconcreto, S.A. de C.V.

5.-  Operadora Akandi, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 24 de noviembre de 2023, a las 11:30 horas se realizd el acto de presentacion vy
apertura de las propuestas técnicas y econoémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala
de juntas del 4to piso de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
propaosiciones por medios electrénicos 7 ) 0 -

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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no. Licitante Documentacion Importe con IVA
1 |Neoingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $12,001,200.64
2 |Roberto Casarrubias Pérez Se acepta $12,206,652.01
3 |Aminoconstruccion, S.A. de C.V. Se acepta $11,988,651.31
4 | Maxiconcreto, S.A. de C.V. Se acepta $11,914,744.93
5 | Operadora Akandi, S.A. de C.V. Se acepta $12,316,093.40

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante i Importe con IVA

1 Maxiconcreto, S.A. de C.V. $11,914,744.93

2 Aminoconstruccion, S.A. de C.V. $11,988,651.31

3 Neoingenieria, S.A. de C.V. : $12,001,200.64

4 Roberto Casarrubias Pérez $12,206,652.01

i 5 Operadora Akandi, S.A. de C.V. $12,316,093.40

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 24 de
noviembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Previo a la evaluacién hinaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.
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Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicion.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

! 2.- i e ' 5y Operatfora ]
1.- Maxiconcreto, 3.- Neoingenieria, 4.- Robert .
genisng 0 2 Akandi, S.A. de

Aminoconstruccion, Qi A
S.A. de C.V. SA deCV. S.A.de C.V, Casarrubias Pérez CV.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicion técnica y
econdmica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables,
asi como estar conforme
con el contenido, alcances
y todas las
particularidades del
proyecto...
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DOCUMENTOS

1.- Maxiconcreto,

S.A.deC.V.

2.-
Aminoconstruccion,
S.A. de C.V.

3.- Neoingenieria,

S.A.de C.V.

4.- Roberto

Casarrubias Pérez

5.- Operadora
Akandi, S.A. de
C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra
y sus condiciones
ambientales, de conocer el
o las actas de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y estar
conforme con todas las
particularidades y
acuerdos que se tomaron,
y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta técnica y
econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.- Escrito de

proposician de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.- Programa
general de ejecucion de los
trabajos, propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Maxiconcreto,
S.A.deC.V,

2.-
Aminoconstruccion,
S.A. de C.V.

3.- Neoingenieria,
S.A. de C.V.

4.- Roberto
Casarrubias Pérez

5.- Operadora
Akandi, S.A. de
C.V.

PDocumento T9.- Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maguinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.- Relacién
ce maquinaria y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documente T13.- Listado
de insumos gue
intervienen en la
integracion de la

proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.- Tarjetas
de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.- Tarjetas
de conceptos de trabajo ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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2 i 2.- : _ : A 5.- Operadora o
DOCUMENTOS dinlaxiconcreto, Aminoconstruccion, #izNeglngenier(a, 4 Ro!:nertq Akandi, S.A. de
S.A. de C.V. SR S.A.de C.\V. Casarrubias Pérez C’V

Documenta T17.- Relacion

de bancos de material que

cumplan con las calidades
y especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la

secretaria a utilizar por el

licitante en la integracion
de su propuesta...

Documento T18.- Escrito
en el que haga constar su
aceptacion o negativa,
para descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad

de conocer la Guia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones SECIP con la

metodologia para cargar
estimaciones...

Daocumento T20.- Opinion
de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente
a la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del

Concurso Simplificado Sumario.
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Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion hinaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Licitante importe con VA
1 Maxiconcreto, S.A. de C.V. $11,914,744.93
2 Aminoconstruccion, S.A. de C.V. $11,988,651.31 N
3 Neoingenieria, S.A. de C.V. $12,001,200.64
4 | Roberto Casarrubias Pérez $12,206,652.01g
5 Operadora Akandi, S.A. de C.V. $12,316,093.40

2.- Evaluacidn por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre

]

si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera gque no afecten los resultados

\
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porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variaciéon en el
presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

ll. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.
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0OB-CSS-1813-2023 Techo Financiero

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO No. SIOP-E-DRECODE-

Rehabilitacion de la Unidad Deportiva Revolucidn, ubicada en el municipio de Guadalajara,
Jalisco. Frente 23.

$12,028,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $10,271,331.84
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $10,617,321.90
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $10,401,294.24
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $11,961,488.38
IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE: $8,841,100.11

IMPORTEDE LA IMPORTE DE LA

RESULTADO DE LA

EMPRESA i | PROPUESTASIN  PROPUESTA CON
Tk : il IV AT IVA EVALUAC'GN
1| Maxiconcreto, S.A. de C.V. $10,271,331.84| $11,914,744.93 SE ACEPTA
2|Aminoconstruccion, S.A. de C.V. $10,335,044.23|  $11,988,651.31 SE ACEPTA
3|Neoingenieria, S.A. de C.V. $10,345,862.62 $12,001,200.64 SE ACEPTA
4|Roberto Casarrubias Pérez $10,522,975.87 $12,206,652.01 SE ACEPTA
5|Operadora Akandi, S.A. de C.V. $10,617,321.90 $12,316,093.40 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde grificamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

" IMPORTE IMPORTE

i RUBROS MENOR MAYOR 80310 BE

} PROPUESTO PROPUESTO MERCARO
10. MATERIALES 55,366,586.12|  56,680,766.07| $5,865,556.48
11. MANQ DE OBRA $1598,257.98| $2,611,150.82| $2,199,507.94
12, MAQUINARIA Y EQUIPO 5107,067.01 5850,523.43 5489,367.19
13. COSTOS INDIRECTOS $760,533.06|  $1,270,609.95 5894,591.92
14. FINANCIAMIENTO 511,649.58 538,588.82 $25457.55

o Alandi, SA.
RUBROS Maxiconcreto, 5.A.de CV.  Aminaconstrucdon; 5.A. de G, Neolngenieria, SA.de CV. Roberto Casarrublaspérez CPeroora Akandi, SA. de

1. IMPORTE POR MATERIALES $5,399,389.55 74.6667% 56,680, 760.07 78.7686% 56,410,250.56 623038%| 55 306,586.12 .6593% $5,787,029.33

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA i $1,837,992.51 24.1367% $2,159,614.72 19.6392% $1,598,257.98|  30.1955%| 52,600916.60 28.723 $2,611,150.82
3. IMPORTE POR MAGQUINARIAY EQUIPO 10.5160% 5850,523.43 1.1966% $107,067.01 1.5922% 5129,574.38 7.5006% 5646,074.13 7.6172% $692,453.07
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 58,087,905.49 100,0000%| 58,947 447.80 100.0006%| S$8,138,082.92 100.0000%| $8,613,576.85 100.0000%| 59,090,633.22
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 15.71000%| 51,270,609.95 8.50000%¢ $760,533.06| 10.00000% $813,808.29] 12.00000%| 51,033629.22) S5.20000% $836,338.26
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.37000% $34,626.51 0.12000% $1164958|  0.30000%, 526,855.67|  0.40000% 538,588.82|  0.15000% 514,890.46
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.80000% 5826,596.49 5.80000% $563,738.57| 14.65000%| 5131538642  8.10000% 578454238|  6.26000% $622,360.56|
19. PRESUPUESTO TOTAL $10,271,331.84 $10,335,044.23 $10,345,862.62 $10,522,975.87 $10,617,321.90

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

[I. Hecho lo anterior se determino la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que

hubieren resultado insolventes.
/t - o
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GOBLERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Operadora Akandi, 5.A. de

Maxiconcreto, SA.de CV.  Aminoconstrucdon, 5.A.de CV. Neoingenieria, S.A.de C.V. 'Roberto Casarrubias Pérez cv

FER INSUFECIENCIA PARCIAL  DE 5466,166.93 S0.00] 50.00] 5498, 970.36 $78,527.15
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $361,515.43 539,893.22 5601,249.96 $0.00 50.00
Df: OBRA

17 INSUFECIENCIA PARCIAL DE $S0.00 5382,300.18 5359,792.81 50.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS S0.00 5134,058.86 S80,783.63 S0.00 558,253.67
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 513,807.97 $0.00 50.00 $10,567.09
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5827,682.36 $570,060.24 SLO4LB26 41 5498,970.36 S147,447.91
15+16417+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICONES: -51,085.87 56,32L.67 5273,560.01 5285,575.03 9475,012.65
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCAUFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serad ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTE DE LA IMPORTE DELA RESULTADO DE LA RESULTADO DE LA

EMPRESA EVALUACION EVALUACION POR

PROPUESTA PROPLESTA CON VA 7
0 : ¥ BINARIA TASACION ARITMETICA

=

Maxiconcreto, S.A. de C.V. $10,271,331.84 $11,914,744.93 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA

Aminoconstruccion, S.A. de C.V. §10,335,044.23 $11,988,651.31 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
Neoingenieria, S.A. de C.V. $10,345,862.62 $12,001,200.64 CUMPLE SOLVENTE
Roberto Casarrubias Pérez $10,522,975.87 $12,206,652.01 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Operadora Akandi, S.A. de C.V. 510,617,321.50 $12,316,093.40 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

(xS}

= W

wu

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacidn de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de

Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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GOBIERNG DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la centésima sexagésima sesion extraordinaria del dia 28 de noviembre de 2023, en el cual se

determind adjudicar el contrato al licitante Neoingenieria, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos

consistentes en: Rehabilitacion de la Unidad Deportiva Revolucién, ubicada en el municipio de
Guadalajara, Jalisco. Frente 23., por un monto de $12,001,200.64 -(doce millones un mil doscientos
pesos 64/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas
por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,600,360.19 (tres millones -
seiscientos mil trescientos sesenta pesos 19/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1813-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 29 de noviembre
de 2023 a las 11:30 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el

dia 30 de noviembre de 2023 y de terminacion el dia 27 de febrero de 2024.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:04
horas del dia 28 de noviembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

REPRESENTANTES (FIRMA)

Maxiconcreto, S.A. de C.V.

Aminoconstruccion, S.A. de C.V.

Neoingenieria, S.A. de C.V.

Roberto Casarrubias Pérez

Operadora Akandi, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
_ DE CONTROL

/‘s-l‘, el (/ é; 1//{1’0‘/7

EPR ,_E'fffTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO
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