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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

3

S
fes

Ol

ﬁ Infraestructura tﬂbéii(},
| y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO . )
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-213-2024 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad

en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-SMA-OB-CSS-213-2024,
para la contratacion de obra pablica: Construccién del “Maédulo B” del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en  ~
el municipio de Tonal3, Jalisco. Tercera etapa. Frente 2.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:10 horas, del dia 15 de marzo de 2024, se reunieron, en

la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
namero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores -
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 21 de febrero de 2024, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el 4
nimero de procedimiento SIOP-E-SMA-OB-CSS-213-2024, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Comercializadora Poligono, S.A. de C.V.
2.- Greif Mi, S.A. de C.V.

3.-  Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V.
4.-  Arquitectura Omega, S.A. de C.V.

5.-  Ar+In, S.A.de C.V.

Con fecha del dia 13 de marzo de 2024, a las 16:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior ~
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El niimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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no. Licitante Documentacion Importe con IVA
1 | Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. Se acepta $12,427,340.13 7
2 | Greif Mi, S.A. de C.V. Se acepta $12,111,904.49
3 | Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. Se acepta $11,505,918.84 .
4 | Arquitectura Omega, S.A. de C.V. Se acepta $11,251,024.67
5 |Ar+n, S.A. de C.V. Se acepta $11,759,686.37

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.~

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. ; Licitante lmporte‘ con IVA
1 Arquitectura Omega, S.A. de C.V. $11,251,024.67 .
2 érupo Constructor Abril, S.A. de C.V.- . 7-511,505,918.84
3 Ar+In, S.A. de C.V. $11,759,686.37
4 Greif Mi, S.A. de C.V. - $12,111,904.49 A
75 Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. $12,427,340.13

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas vy

economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 13 de -

marzo de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.
Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

Pagina 2 de 14




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura =
[O] yObraPubtica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO re
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-213-2024 J ClllSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
'// /,. /

c(}ﬂ;:i:gfzbr“ 3.- Artin, S.A.de | 4.- Greif Mi, S.A. 5;?’“”“:“‘;‘3:"’3
2 C.V. de C.V. 2e9M0. ) 8E

S.A. de C.V. C.V.

1,- Arquitectura

PG HVIEN 0 Omega, S.A. de C.V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la
firma plasmada en
los documentos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la proposicion
técnica y econémica
es la firma autdgrafa
de la persona
facultada para ello...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y
revisaron la

convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de concurso
simplificado
sumario, anexos
técnicos —
econdmicos (guias
de llenado) y
modelo de contrato.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer
las especificaciones
particulares o

generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

construccion
aplicables, asi como
estar conforme con

el contenido,
alcances y todas las
particularidades del

proyecto...

7
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1.- Arquitectura
Omega, S.A. de C.V,

~G - iali
2GR | 3 Ariin SA.de | 4- GreifMi,s.A, | O Comercializadora
Constructor Abril, CV deCV Poligono, S.A. de

S.A. de C.V. 3 L C.V.

DOCUMENTOS

Documento T4.-
Manifestacion
escrita de conocer el
sitio de la obra y sus
condiciones
ambientales, de
conocer el o las
actas de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y estar conforme
con todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados
en la elaboracion de
la propuesta técnica
Yy economica...

Documento T5.-
Escrito de
proposicion de los
profesionales

técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al

servicio del

licitante...

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por
su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del
articulo 48 de la Ley
de Obra Publica del
Estado de Jalisco y
sus Municipios y
articulo 88 de su
reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
eapsp CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se
licitan...
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Sl
Jalisc

GOBIERNOD DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Arquitectura
Omega, S.A. de C,V.

2.- Grupo
Constructor Abril,
S.A.deC.V.

3.- Ar+in, S.A. de
C.V.

4.- Greif Mi, S.A.

de C.V.

5.- Comercializadora
Poligono, S.A. de
C.v.

Documento T8.-
Programa general
de ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9,-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual
de la mano de obra
dividido en
categorias
propuesto par el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual
de la maquinaria y
equipo de
construccian,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo
de instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de

maquinaria y equipo

de construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en
la integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
. pe 2.- Grupo i 5.- Comercializadorar
DOCUMENTOS | 17 Arauitectura |y ctor Abril, | 37 ArtIn5.A.de | 4.- Greif i, S.A, Poligono, S.A. de
Omega, S.A. de C.V. C.V. de C.V.
S.A.de C.V. C.V.

Documento T14: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tanistapde CUMPLE CUMPLE
conceptos de
trabajo ...

Documento T16.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ion del
Integ!‘acmn e CUMPLE CUMPLE
catalogo de
conceptos de
indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos
de material que

cumplan con las

raliimd ey CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T18.-
Escrito en el que
haga constar su

aceptacion o

negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados
el 0.2% (dos al

millar)...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion
escrita bajo protesta
de decir verdad de
conocer la Guia de
estimaciones SECIP
con la metodologia
para cargar
estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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1.- Arquitectura 27 GrapQ . | 3.-Ar+in,S.A.de | 4.- Greif Mi, S.A. 4 bomercializadora
Constructor Abril,

Poligono, S.A. de
Omega, S.A. de C\V. SA deCV. C.V. de C.V, cv.

DOCUMENTOS

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha
del acto de
presentacion y
apertura de
proposiciones,
emitidas por el
Servicio de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Administracion
Tributaria (SAT)...

RESULTADO

'\ EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

\
T“L Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Licitante Importe con IVA

1 Arquitectura Omega, S.A. de C.V. §11,251,024.67

' 2 Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. $11,505,918.84
- 3 Ar+in, S.A. de C.V. ‘ $11,759,686.37
4 | Greif Mi, S.A. de C.V. $12,111,904.49

5 Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. | $12,427,340.13

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Pulblica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas

)

economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la

. Pagina 7 de 14
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evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos en
la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la propasicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;
lll. Importe por maquinaria y equipo;
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IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lala la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econémicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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. CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO No.SIOP-E-SMA-OB-CSS-213-2024

Techo Financiero

Construccién del “Médulo B” del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonal3, vl

Jalisco. Tercera etapa. Frente 2. $11,800,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $9,699,159.20
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $10,713,224.25
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $10,165,951.06
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE:

$11,690,843.72
$8,641,058.40

IMPORTEDELA | IMPORTE DE LA '
EMPRESA PROPUESTA SIN | PROPUESTA CON RESULTADO RE LA ;

= EVALUACION

IVA WA - o)

1|Arquitectura Omega, S.A. de C.V. $9,699,159.20( $11,251,024.67 SE ACEPTA
2|Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. $9,918,895.55| $11,505,918.84 SE ACEPTA
3|Ar+in, S.A. de C.V. $10,137,660.66 $11,759,686.37 SE ACEPTA
4| Greif Mi, S.A. de C.V. $10,441,296.97 $12,111,904.49 SE ACEPTA
5[Comercializadora Pol igono, S.A. de C.V. $10,713,224.25 $12,427,340.13 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco
y sus Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe

propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado niumero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
RUBROS - MENDR MAYOR |
PROPLIESTO | PROPUESTO |

COSTODE
MERCADD

10. MATERIALES $5,659,727.84| $6.575499.19
11. MANO DE OBRA $1,121,890.08] $1,863,799.69
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $118,251.02 $455,528.03 $167,266.95
13. COSTOS INDIRECTOS $1,053,406.08) $1,144,82296| $1,122,621.57
14. FINANCIAMIENTO $43,595.25 $415,100.09 548,199.55

P - - .-

Arquitectura Omega, 5.A. de | | Grupo Constructor Abril, S.A.I 1

SLERGS cy. : de CV.

~ArHn,SA.deCV. | Greif Mi,S.A.de

; : b
$5,659,727.84 80.6521%| $6,575,499.18| 77.7679%| 56,256,890.28)  79.0490%|  $6,575,495.19  76.7171%
$1,853,979.22 13.7606%| $1,121,890.08| 20.1313%| $161968248) 18.29408%| S$1575544.10 21.8938%

5165,562.51 5.5873%|  $455,528.03 2,1008% $169,021.87 2.0102% 5167,216.48 1.3891%

1. IMPORTE POR MATERIALES 73.7014%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 24.1427%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.1560%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 15.07987%

57,679,269.57 100.0000%| $8,152,917.30 | 100.0000%
$1,158,023.71 12.92060%) $1,053,406.08| 14.10799%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.29331%| $43,595.25 0.73971% 568,100.09|  0.49242%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.66667% 5769,677.30 6.41667% 5595,109.15 9.33333%
9. PRESUPUESTO TOTAL $9,699,159.20

58,045,594.63 100.0000%
$1,135,071.69| 12.92060%

$8,318,259.77 100.0000%| $8,512,909.53
51,074,769.32| 13.96494% $1,188,822.96
$45,207.44 0.55033% $51,692.66 0.49165%|

$861,081.24] 10.00000% $944,472.17 9.33333%

$9,918,895.55 $10,137,660.66 $10,441,296.97

$10,713,224.25

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

IIl. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que huhiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que

hubieren resultado insolventes.
/Oﬂ
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Arquitectura Omega, S.A. de  Grupo Constructor Abril, S.A.

Comercializadora Poligono,

Ar#n,S.A.de CV. S.A.de C.V.

Greif MI, S.A.de C.V.

CV. de C.V.

15, INSUFICIENCIA
MATERIALES

PARCIAL DE 5794,688.26 20.00 5147,525.82

S0.00

S0.00

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $561,178.52 563,386.12 $107,524.50 5000

DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,704.44 $0.00 $0.00 55047 549,015 93 f/
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 569,215.50 50.00/ $47,852.25 so.00
INDIRECTOS

19.  {NSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 54,604 30 $0.00 $2,992.12 $0.00 350099
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: S800,957 00 $630,394.02 5263,904.05 $155,427.23 54951692

15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION

-531,319.70 -535,284.87 5597,177.19 $789,044.95 SHE0,429 65

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdémicas solventes,
presupuesto total menor.

serd ganadora la que ofrezca el

RESULTADO DE LA

RESULTADO DE LA

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

EMPRESA ST PRORLUEATA CON NiA EVALUACION EVALUACION POR
BINARIA TASACION ARITMETICA
1lArquitectura Omega, S.A. de C.V. $9,699,159.20 $11,251,024.67 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
21Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. $9,918,895.55 $11,505,918.84 CUMPLE INSOLVENTE, SE i
DESCALIFICA
3|Ar+ln, S.A. de C.V. $10,137,660.66 $11,759,686.37 CUMPLE SOLVENTE
4|Greif Mi, S.A. de C. V., $10,441,296.97 $12,111,904.49 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
5|Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. $10,713,224.25 $12,427,340.13 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitaciéon y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Dfaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra PUblicay,
dentro de la vigésima tercera sesion extraordinaria del dia 15 de marzo de 2024, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante: Ar+ln, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:s”
Construccion del “Modulo B” del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonald, Jalisco.
Tercera etapa. Frente 2., por un monto de $11,759,686.37 (once millones setecientos cincuenta y nueve rd
mil seiscientos ochenta y seis pesos 37/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion es abl(\acidos
en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactor to e

cumplimiento de las obligaciones respectivas.
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Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $3,527,905.91 (tres millones
quinientos veintisiete mil novecientos cinco pesos 91/100 M.N.). &

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-SMA-OB-CS5-213-2024, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 19 de marzo de
2024 a las 10:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar. concluidos en un plazo de 90 dias naturales, ‘temando como fecha de inicio el
dia 20 de marzo de 2024 y de terminacion el dia 17 de junio de 2024.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conacer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunC|am|ento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:14 ~

horas del dia 15 de marzo de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura ﬁ{ Piblica

r.Cisneros Salcedo

Director de At egrac//y/Controi de Expedientes Técnicos

LLC’TA(TE (S) PARTICIPANTE (S)

_ LICITANTES

Arquitectura Omega, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Abril, S A. de C.V. #
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LICITANTES REPRESENTANTES (FIRMA

Ar+ln, S.A. de C.V.

Greif Mi, S.A. de C.V.

Comercializadora Poligono, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO ; ;
DE CONTROL
| \ / o 7/
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
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