GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

SIOP-E-SROP-SER-CSS-1299-2023 JQ.I.[SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-SROP-SER-CSS-1299-2023,
para la contratacion del servicio relacionado con la obra publica: Elaboracién de Proyecto eléctrico para
factibilidad de alimentacién de media tensién para la Linea 4 del Tren Ligero de la Zona Metropolitana de
Guadalajara.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del dia 12 de septiembre de 2023, se reunieron,
en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacidn figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 22 de agosto de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el numero
de procedimiento SIOP-E-SROP-SER-CSS-1299-2023, se invitaron a participar a las siguientes empresas y/o
personas Fisicas:

1.-  Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. ~
2.-  Atelier BCM, S.A. de C.V. ’

3.-  Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.
4.-  Metro Arquitectura, S.A. de C.V. 4
5.- Hemac Teleinformatica, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 08 de septiembre de 2023, a las 10:00 horas se realizd el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
propaosiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

\
Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los \/\J

Licitantes, se hace constar lo siguiente:
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“°.'. el e e iorel | Documentacién | Importe con VA
1 |Hemac Teleinformatica, S.A. de C.V. Se acepta $1,602,974.16
2 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. Se acepta $1,497,597.89
3 | Atelier BCM, S.A. de C.V. Se acepta $1,563,236.93
4 | Metro Arquitectura, S.A. de C.V. Se acepta $1,424,591.73
5 | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. Se acepta $1,645,621.95

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

e e e
1 | Metro Arquitectura, S.A. de C.V. $1,424,591.73
2 |Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $1,497,597.89
3 |Atelier BCM, S.A. de C.V. $1,563,236.93
4 | Hemac Teleinformatica, S.A. de C.V. $1,602,974.16
5 | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. $1,645,621.95

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 08 de
septiembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacidn binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacidn y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.1 del capitulo IV “evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

[
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicion. N"A\b

\
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

SIOP-E-SROP-SER-CSS-1299-2023 JQ.'.[SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con los
articulos 73 y 74 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

| 2. Constructora |
0, S.A. de

o .AdeCN e

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria

y bases de concurso CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
simplificado sumario,
anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como estar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto, circulares L
aclaratorias, anexos L /
propercionados por la |

convocante...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| 1-Metro

Arquitectura, S.
; "1—;-5-'_C.\'f._ :

A.de

2.- Constructora
Liderazgo, S.A. de
GV

3 Ate!ierB_CM,
~ SA.deCV.

4'.-.'I_-Irf._'r_ﬂ_a:t_: s
Teleinformatica,

 SA.deCV. |

- 5.- Grupo

Constructor
Lumardi, S.A. de
M

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la abra

y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar,

y sus implicaciones de
caracter técnico..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.- Escrito
de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al
servicio del licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus efectos....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
servicios que se licitan...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el
licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades por
ejecutar, calendarizado,
en periodos no mayor a
un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
honorarios y mano de
obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

SIOP-E-SROP-SER-CSS-1299-2023 J G.l.lSCO

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1-Metro | 2.- Constructora

- Hemac

t ctura,SAde Liderazgo, S.A. de B-SAte:::chSM, -":Té éiﬁfgtm‘éﬂ ali|

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
programas de computo y
equipo, propuesto por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas...

Documento T11.-
Programa calendarizadoe
y cuantificado del
suministro de los
materiales y
consumibles, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de equipo y
sistemas de cdmputo
minimos necesarios a

considerar para la

ejecucion del servicio y
conforme a los términos
de referencia...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.- Listado
de insumos que
intervienen en la
integracion de la

propasicién, con la
descripciény
especificaciones técnicas
de cada uno de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos,
documento en el cual el
licitante integra los
materialesy
cansumibles, honorarios i
y mano de obra,
programas de computo y
equipo, especificando las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caracteristicas, las
unidades y las cantidades |
necesarias que \ \
componen e intervienen
en la integracion de las
tarjetas de conceptos de
trabajo... \l

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Pagina 5 de 13



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

SIOP-E-SROP-SER-CSS-1299-2023 J C].l. ISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

T A = Sl ' 5 Grupo
RS el 2.- Constructora | . . . i 4.- Hemac :
7 DOCUMENTOS At leerazgo’s A. de | 3. Atef!ﬁl’ BCM, Teiemfnrmétaca, Cunstructnr :
S A . S.A.deCV. ~ Lumardi, S.A. de
CV SE R : S.A.de C.V. : Rt b
Documento T16.-
Integracidn del catslogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conceptos de
indirectos...

Documento T17.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir

verdad de conocer la guia

estimaciones SECIP con la

metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones, por lo gque
no podra invacar su
desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T18.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentaciény
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién
bajo protesta de decir
verdad que dicha opinidn
es fidedigna en cuanto a
su contenido, en lo que
en ella se reflejay la
misma no ha sido
alterada o modificada en
ninguna de sus partes,

~ RESULTADO

EVALUACION BINARIA | 5 CUMPLE CUMPLE e CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

\L
AN
A
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

N
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Infraestructura )
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

SIOP-E-SROP-SER-CSS-1299-2023 JCl.l.lSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

1 | Metro Arquitectura, S.A. de C.V. $1,424,591.73
2 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $1,497,597.89
3 |Atelier BCM, S.A. de C.V. $1,563,236.93
4 | Hemac Teleinformética, S.A. de C.V. $1,602,974.16
5 | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. $1,645,621.95

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 74 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 2 del articulo 74
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética).

2. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacidn
aritmeética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

3. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 2 del articulo 74 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Cbra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

SIOP-E-SROP-SER-CSS5-1299-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 gue estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

5. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

|l. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales y consumibles;

Il. Importe por honorarios y mano de obra;

[l. Importe por programas de cdmputo y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 2, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 74 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dic como resultado el importe total promedio.
Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y

se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO No. SIOP-E-SROP-SER-CS55-1299-2023 Techo Financiero

Elaboracion de Proyecto eléctrico para factibilidad de alimentacion de media tensién parala
Lineaddel T

$1,500,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $1,228,096.32

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $1,418,639.61

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $1,340,174.99

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $1,541,201.24

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $1,139,148.75

IMPORTEDELA = IMPORTE DE LA REel ARG BEL A
EMPRESA PROPL:&SATA SIN PROPU:E‘iIA CON A IRGBh

1{Metro Arquitectura, S.A. de C.V. $1,228,096.32 $1,424,591.73 SE ACEPTA
2| Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $1,291,032.66 $1,497,597.89 SE ACEPTA
3|Atelier BCM, S.A. de C.V. $1,347,618.04 $1,563,236.93 SE ACEPTA
4|Hemac Teleinformatica, S.A. de C.V. $1,381,874.28 $1,602,974.16 SE ACEPTA
5|Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. $1,418,639.61 $1,645,621.95 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio la
clave asignada de cada uno de ellos, asi como los importes que propuso cada licitante para los rubros
siguientes: importe por materiales, importe por mano de obra, importe por maquinaria y equipo, importe
por costos indirectos, importe de financiamiento, importe por utilidad propuesta y presupuesto total.

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado, \
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los licitantes para el Importe de Materiales, \

omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
licitantes en el rubro Importe de Materiales y consumibles, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de

insuficiencia parcial; %
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién, donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndmero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado un nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo
que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales y
consumibles, se procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe
por magquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMIPORTE IMPORTE

COSTO DE
RUBROS MENOR MAYOR
MERCADO
5 PROPUESTO PROPUESTO
10. IMPORTE POR MATERIALES Y 5$17,441.24 $29,200.00 $20,694.16

CONSUMIBLES
11. IMPORTE POR HONORARIOS Y MANO $666,338.59 $906,515.51 $833,438.41

DE OBRA

12. IMPORTE POR PROGRAMAS DE $189,684.78 5296,404.91 $211,715.78
COMPUTO Y EQUIPO

13, COSTOS INDIRECTOS 593,117.55|  $128.82051| $117,022.04
14, FINANCIAMIENTO $18,150.24 $40,052.99 $31,733.74

Metro Arquitectura, S.A.de Constructora Liderazgo, S.A.

Hemac Teleinformatica, Grupo Constructor

RUBROS AtelepQCME O deC Ve SA.deCV. Lumardi, S.A. de C.V.

cv. de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES Y 1.7794% $17,441.24 1.6861% 517,441,24 2.7244% $29,200.00 2.4872% $27,200.00 1.5528% $17,441.24
CONSUMIBLES ;

2. IMPORTE POR HONORARIOS Y MANC 67.9809% 5666,338.59 79.1918% $819,152.51 79.5774% $852,894.50 75.7378% 5828,268.23 80.7100% $906,515.51
DE OBRA

3. IMPORTE POR PROGRAMAS DE 30.2397% $296,404.91 19.1221% $197,796.71 17.6981% $189,684.78 21.7750% $238,130.91 17.7372% $199,219.71
COMRPUTO ¥ EQUIPO

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $980,184.74 100.0000%| $1,034,39046 100.0000%€| 51,071,779.28 | 100.0000%| 51,093,599.14 | 100.0000%| $1,123,176.46
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.50000% $93,117.55 10.73695% 5§111,061.99| 10.86555% §116,454.71| 11.77950%| 5128,820.51| 11.00000%] $123,549.41
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 3.51995% $37,779.70 2.78396% $31,888.94 3.37080% $40,052.99 1.48478% 518,150.24 2.04797%| $25,532.57
7. IMPORTE POR U.fl LIDAD PROPUESTA 10.00000% $111,108.20 5.10833% 5107,236.14 9.16667% 5112,593.01| 10.83333% $134,395.03| 11.00000%| $139,948.43
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,228,096.32 $1,291,032.66 $1,347,618.04 '4.28 $1,418,639.61

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
ndmeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determino la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialada en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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Metro Arquitectura, S.A.de  Constructora Liderazgo, S.A. Hemac Teleinformatica, Grupo Constructor

RUBROS Atelier BCM, S.A, de CV. !

cv. 1 de C.V. S.A.de CV. Lumardi, S.A. de CV.

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| $3,25292 $3,252.92 $0.00 $0.00 $3,252.92
MATERIALES ¥ CONSUMIBLES

16, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE §167,099.82 $14,285.90 $0.00 $5,170.18 50.00
HONORARIOS ¥ MANO DE QBRA

17.  INSUFICIENGA  PARCIAL  DE 50.00] $13,919.07 §22,031.00 $0.00 $12,496.07
PROGRAMAS DE COMPUTO Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $23,904.49 $5,960.05 $567.32 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5000 $0.00 $0.00 $13,583 50 $6,201.17
FINANCIAMIENTO !

20.  INSUFICIENCIA  TOTAL $194,257.23 $37,417.94 $22,598.32 $18,753.68 $21,950.15
15+16+17+18419

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -683,149.03 $69,818.20 $89,994.69 $115,641.35 $117,998.28
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION ; INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA RESULTADO DE LA
) IMPORTE DE LA IVIPORTE DE LA %
EMPRESA o, DRGPhESTE moni A EVALUACION EVALUACION P?R
2 BINARIA TASACION ARITMETICA
1|Metro Arquitectura, S.A. de C.V. $1,228,096.32 © $1,424,591.73 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $1,291,032.66 $1,497,597.89 CUMPLE SOLVENTE
3|Atelier BCM, 5.A. de C.V. $1,347,618.04 $1,563,236.93 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
) YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
4|Hemac Teleinformatica, S.A. de C.V. $1,381,874.28 $1,602,974.16 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA

YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADQ
PARA ESTA OBRA
Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V, $1,418,639.61 $1,645,621.95 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUEREBASA EL TECHO
FINANCIERD ASIGNADQ
PARA ESTA OBRA

w

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su

caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima decima séptima sesion extraordinaria del dia 12 de septiembre de 2023, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Constructora Liderazgo, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Elaboracion de Proyecto eléctrico para factibilidad de alimentacién de media tension para

la Linea 4 del Tren Ligero de la Zona Metropolitana de Guadalajara., por un monto de $1,497,597.89 (un -

millén cuatrocientos noventa y siete mil quinientos noventa y siete pesos 89/100 M.N.), I.V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $449,279.37 (cuatrocientos
cuarenta y nueve mil doscientos setenta y nueve pesos 37/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serén exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-SROP-SER-CS5-1299-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 13 de septiembre de
2023 a las 10:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite |la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 75 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia .

14 de septiembre de 2023 y de terminacion el dia 27 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Representante de la Direccidn
General de Licitaciéon y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a
nombre y representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de
contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:34
horas del dia 12 de septiembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

/ !”’/{’%

/

v
7

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Representante de la Direccién General de Licitacion y Contratacién

]
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LICITANTES (S) PARTICIPANTE (S)

Metro Arquitectura, S.A. de C.V. 4

Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.

Atelier BCM, S.A. de C.V.

Hemac Teleinformatica, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.
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