

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
Convocatoria 049/2023

De conformidad con los artículos 11, 14 numeral 1 fracción I, 15 numeral 1 fracción I, 42 numeral 1, 43 numeral 1 fracción I, 47, 48, 49, 60 numeral 1 fracción I, 61, 62, 63, 64, 66, 68 y 69 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como de los artículos 35, 73 fracción I, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 85, 86, 87 y 88 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se convoca a los interesados en participar en las licitaciones públicas de carácter estatal para contratar las siguientes obras públicas:

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-930-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Manuel M. Diéguez CCT 14DPR1622M, en el municipio de Ocotlán, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$231,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	19/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	03/07/2023	10:00 horas.
Junta de aclaraciones	06/07/2023	10:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	25/07/2023	09:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	14:00 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 31/10/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-931-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Amado Nervo CCT 14DPR0891Z, en el municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'287,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	19/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	03/07/2023	10:15 horas.
Junta de aclaraciones	06/07/2023	10:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	25/07/2023	10:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	14:05 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 30/11/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-932-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Ildelfonso Z. Aguirre CCT 14DPR1257F, en el municipio de Arandas, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'200,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	19/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	03/07/2023	10:30 horas.
Junta de aclaraciones	06/07/2023	10:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	25/07/2023	10:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	14:10 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 30/11/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-933-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Marco Antonio Montes de Oca CCT 14EPR1602Y, en el municipio de Arandas, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$300,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	19/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	03/07/2023	10:45 horas.
Junta de aclaraciones	06/07/2023	10:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	25/07/2023	11:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	14:15 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 31/10/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-934-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 133 CCT 14DST0141K, en el municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'000,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	19/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	03/07/2023	11:00 horas.
Junta de aclaraciones	06/07/2023	11:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	25/07/2023	11:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	14:20 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 30/11/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-935-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Paulino Navarro CCT 14EPR0509L, en el municipio de Huejúcar, Jalisco. Segunda etapa.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$240,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	19/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	03/07/2023	11:15 horas.
Junta de aclaraciones	06/07/2023	11:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	25/07/2023	12:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	14:25 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 31/10/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-936-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 69 CCT 14DST0069R, en el municipio de Huejúcar, Jalisco. Segunda etapa.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'100,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	19/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	03/07/2023	11:30 horas.
Junta de aclaraciones	06/07/2023	11:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	25/07/2023	12:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	14:30 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 30/11/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-937-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Francisco Villa CCT 14DPR2335Z, en el municipio de San Martín de Bolaños, Jalisco. Segunda etapa.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'820,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	19/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	03/07/2023	11:45 horas.
Junta de aclaraciones	06/07/2023	11:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	25/07/2023	13:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	14:35 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 30/11/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-938-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria 5 de Mayo CCT 14DTV0032R, en el municipio de Ameca, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$612,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	19/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	03/07/2023	12:00 horas.
Junta de aclaraciones	06/07/2023	12:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	25/07/2023	13:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	14:40 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 31/10/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-939-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Vicente Suarez CCT 14EJN0796E, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'600,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	19/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	03/07/2023	12:15 horas.
Junta de aclaraciones	06/07/2023	12:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	25/07/2023	14:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	14:45 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 30/11/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-940-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Adolfo López Mateos CCT 14DPR1960M, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'440,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	19/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	03/07/2023	12:30 horas.
Junta de aclaraciones	06/07/2023	12:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	25/07/2023	14:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	14:50 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 30/11/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-941-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Benito Juárez CCT 14DPR0526C, en el municipio de Jocotepec, Jalisco. Frente 1.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'900,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	19/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	03/07/2023	12:45 horas.
Junta de aclaraciones	06/07/2023	12:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	25/07/2023	16:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	14:55 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 30/11/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-942-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Benito Juárez CCT 14DPR0526C, en el municipio de Jocotepec, Jalisco. Frente 2.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'900,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	19/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	03/07/2023	13:00 horas.
Junta de aclaraciones	06/07/2023	13:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	25/07/2023	16:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	15:00 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 30/11/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-943-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Emiliano Zapata CCT 14DPR1087B, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 1.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'500,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	19/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	03/07/2023	13:15 horas.
Junta de aclaraciones	06/07/2023	13:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	25/07/2023	17:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	15:05 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 30/11/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-944-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Emiliano Zapata CCT 14DPR1087B, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 2.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'500,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	19/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	03/07/2023	13:30 horas.
Junta de aclaraciones	06/07/2023	13:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	25/07/2023	09:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	15:10 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 30/11/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-945-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Valentín Gómez Farías CCT 14EPR1523L, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'600,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	19/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	03/07/2023	13:45 horas.
Junta de aclaraciones	06/07/2023	13:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	25/07/2023	10:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	15:15 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 30/11/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-946-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en el Centro de Atención Múltiple (CAM) José Benito Juárez CCT 14EML0018G, en el municipio de Casimiro Castillo, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'320,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	19/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	03/07/2023	14:00 horas.
Junta de aclaraciones	06/07/2023	14:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	25/07/2023	10:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	15:20 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 30/11/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-947-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en el Centro de Atención Múltiple (CAM) Manuel López Cotilla CCT 14DML0059H, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'110,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	19/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	03/07/2023	14:15 horas.
Junta de aclaraciones	06/07/2023	14:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	25/07/2023	11:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	15:25 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 30/11/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-948-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en el Centro de Atención Múltiple (CAM) Jomtien Th CCT 14DML0034Z, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$472,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	19/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	03/07/2023	14:30 horas.
Junta de aclaraciones	06/07/2023	14:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	25/07/2023	11:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	15:30 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 31/10/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-949-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en el Centro de Atención Múltiple (CAM) Tototlán CCT 14DML0022U, en el municipio de Tototlán, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'365,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	19/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	03/07/2023	14:45 horas.
Junta de aclaraciones	06/07/2023	14:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	25/07/2023	12:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	15:35 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 30/11/2023 Anticipo: 30%	



No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-950-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en el Centro de Atención Múltiple (CAM) Valle de Guadalupe CCT 14DML0031B, en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$980,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	19/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	03/07/2023	16:00 horas.
Junta de aclaraciones	06/07/2023	16:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	25/07/2023	12:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	15:40 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 31/10/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-951-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Ma. Luisa Valencia CCT 14DPR2726O, en el municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$2'050,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	19/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	03/07/2023	16:15 horas.
Junta de aclaraciones	06/07/2023	16:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	25/07/2023	13:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	15:45 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 30/11/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-952-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 16 CCT 14DST0016M, en el municipio de Jamay, Jalisco. Frente 1.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'945,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	19/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	03/07/2023	16:30 horas.
Junta de aclaraciones	06/07/2023	16:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	25/07/2023	13:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	15:50 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 30/11/2023 Anticipo: 30%	



No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-953-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 16 CCT 14DST0016M, en el municipio de Jamay, Jalisco. Frente 2.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'945,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	19/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	03/07/2023	16:45 horas.
Junta de aclaraciones	06/07/2023	16:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	25/07/2023	14:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	15:55 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 30/11/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-954-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Yahualica de González Gallo CCT 14DES0003Q, en el municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'440,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	19/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	03/07/2023	17:00 horas.
Junta de aclaraciones	06/07/2023	17:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	25/07/2023	14:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	16:00 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 30/11/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-955-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Moctezuma CCT 14DPR4082A, en el municipio de Arandas, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'700,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	19/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	03/07/2023	17:15 horas.
Junta de aclaraciones	06/07/2023	17:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	25/07/2023	16:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	16:05 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 30/11/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-956-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Agustín Melgar CCT 14DPR1654E, en el municipio de El Grullo, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$960,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	19/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	03/07/2023	17:30 horas.
Junta de aclaraciones	06/07/2023	17:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	25/07/2023	16:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	16:10 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 31/10/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-957-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas Del Rio CCT 14DPR1834P, en el municipio de Huejúcar, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$2'805,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	19/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	03/07/2023	17:45 horas.
Junta de aclaraciones	06/07/2023	17:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	25/07/2023	17:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	16:15 horas.
Plazo de ejecución	150 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 30/12/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-958-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Emeterio Jiménez Martínez CCT 14DJN0321T, en el municipio de San Martín de Bolaños, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'380,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	20/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	04/07/2023	10:00 horas.
Junta de aclaraciones	07/07/2023	10:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	26/07/2023	09:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	16:20 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 30/11/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-959-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Benito Juárez CCT 14DPR1046B, en el municipio de Tequila, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$2'736,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	20/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	04/07/2023	10:15 horas.
Junta de aclaraciones	07/07/2023	10:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	26/07/2023	10:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	16:25 horas.
Plazo de ejecución	150 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 30/12/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-960-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Mixta F 6 CCT 14EES0499O, en el municipio de Unión de Tula, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'700,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	20/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	04/07/2023	10:30 horas.
Junta de aclaraciones	07/07/2023	10:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	26/07/2023	10:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	16:30 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 30/11/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-961-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Manuel López Cotilla CCT 14EES0143P, en el municipio de Ayutla, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$2'000,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	20/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	04/07/2023	10:45 horas.
Junta de aclaraciones	07/07/2023	10:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	26/07/2023	11:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	16:35 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 30/11/2023 Anticipo: 30%	



No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-962-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Juan José Barajas Noriega CCT 14DJN0044G, en el municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'000,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	20/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	04/07/2023	11:00 horas.
Junta de aclaraciones	07/07/2023	11:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	26/07/2023	11:30 horas.
Pronunciamento de fallo	01/08/2023	16:40 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 31/10/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-963-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar David G. Berlanga CCT 14DJN0422R, en el municipio de El Salto, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$2'000,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	20/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	04/07/2023	11:15 horas.
Junta de aclaraciones	07/07/2023	11:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	26/07/2023	12:00 horas.
Pronunciamento de fallo	01/08/2023	16:45 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 30/11/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-964-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Miguel Hidalgo CCT 14EJN0105C, en el municipio de Jocotepec, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$3'000,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	20/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	04/07/2023	11:30 horas.
Junta de aclaraciones	07/07/2023	11:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	26/07/2023	12:30 horas.
Pronunciamento de fallo	01/08/2023	16:50 horas.
Plazo de ejecución	150 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 30/12/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-965-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Independencia de México CCT 14DJN1361A, en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'200,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	20/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	04/07/2023	11:45 horas.
Junta de aclaraciones	07/07/2023	11:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	26/07/2023	13:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	16:55 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 30/11/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-966-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Himno Nacional Mexicano CCT 14DPR2531B, en el municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'400,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	20/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	04/07/2023	12:00 horas.
Junta de aclaraciones	07/07/2023	12:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	26/07/2023	13:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	17:00 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 30/11/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-967-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Melchor Ocampo CCT 14DPR0907K, en el municipio de Sayula, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'272,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	20/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	04/07/2023	12:15 horas.
Junta de aclaraciones	07/07/2023	12:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	26/07/2023	14:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	17:05 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 30/11/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-968-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Juan Rulfo CCT 14EPR0709J, en el municipio de Tapalpa, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$800,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	20/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	04/07/2023	12:30 horas.
Junta de aclaraciones	07/07/2023	12:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	26/07/2023	14:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	17:10 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 31/10/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-969-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en el Centro de Atención Múltiple (CAM) 29 Francisco Medina Ascencio CCT 14EML0074Z, en el municipio de Chapala, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$515,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	20/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	04/07/2023	12:45 horas.
Junta de aclaraciones	07/07/2023	12:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	26/07/2023	16:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	17:15 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 31/10/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-970-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 82 CCT 14DST0082L, en el municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$3'036,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	20/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	04/07/2023	13:00 horas.
Junta de aclaraciones	07/07/2023	13:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	26/07/2023	16:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	17:20 horas.
Plazo de ejecución	150 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 30/12/2023 Anticipo: 30%	



No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-971-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Natalio Vázquez Pallares CCT 14DTV0153C, en el municipio de Tapalpa, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'200,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	20/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	04/07/2023	13:15 horas.
Junta de aclaraciones	07/07/2023	13:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	26/07/2023	17:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	17:25 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 30/11/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-972-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en el Centro de Atención Múltiple (CAM) Tapalpa CCT 14EML0017H, en el municipio de Tapalpa, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$2'361,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	20/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	04/07/2023	13:30 horas.
Junta de aclaraciones	07/07/2023	13:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	26/07/2023	09:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	17:30 horas.
Plazo de ejecución	150 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 30/12/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-973-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Valentín Gómez Farías CCT 14DES0011Z, en el municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'920,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	20/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	04/07/2023	13:45 horas.
Junta de aclaraciones	07/07/2023	13:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	26/07/2023	10:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	17:35 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 30/11/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-974-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Ignacio Allende CCT 14DPR1980Z, en el municipio de Arandas, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'700,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	20/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	04/07/2023	14:00 horas.
Junta de aclaraciones	07/07/2023	14:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	26/07/2023	10:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	17:40 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 30/11/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-975-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Venustiano Carranza (Mexiquito) CCT 14DPR1619Z, en el municipio de Arandas, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'021,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	20/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	04/07/2023	14:15 horas.
Junta de aclaraciones	07/07/2023	14:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	26/07/2023	11:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	17:45 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 31/10/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-976-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 130 CCT 14DST0137Y, en el municipio de Chiquilistlán, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$300,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	20/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	04/07/2023	14:30 horas.
Junta de aclaraciones	07/07/2023	14:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	26/07/2023	11:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	17:50 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 31/10/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-977-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Paulino Navarro CCT 14DPR1540C, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$2'126,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	20/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	04/07/2023	14:45 horas.
Junta de aclaraciones	07/07/2023	14:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	26/07/2023	12:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	17:55 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 30/11/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-978-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Paulino Navarro CCT 14EPR0508M, en el municipio de Huejúcar, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$2'775,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	20/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	04/07/2023	16:00 horas.
Junta de aclaraciones	07/07/2023	16:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	26/07/2023	12:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	18:00 horas.
Plazo de ejecución	150 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 30/12/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-979-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón CCT 14DPR0627A, en el municipio de Mazamitla, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$2'640,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	20/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	04/07/2023	16:15 horas.
Junta de aclaraciones	07/07/2023	16:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	26/07/2023	13:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	18:05 horas.
Plazo de ejecución	150 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 30/12/2023 Anticipo: 30%	



No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-980-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria J. Trinidad García CCT 14EPR0657U, en el municipio de San Marcos, Jalisco. Segunda etapa.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'500,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	20/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	04/07/2023	16:30 horas.
Junta de aclaraciones	07/07/2023	16:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	26/07/2023	13:30 horas.
Pronunciamento de fallo	01/08/2023	18:10 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 30/11/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-981-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria 5 de Mayo de 1862 CCT 14EPR0732K, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Frente 1.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'452,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	20/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	04/07/2023	16:45 horas.
Junta de aclaraciones	07/07/2023	16:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	26/07/2023	14:00 horas.
Pronunciamento de fallo	01/08/2023	18:15 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 30/11/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-982-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria 5 de Mayo de 1862 CCT 14EPR0732K, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Frente 2.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'452,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	20/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	04/07/2023	17:00 horas.
Junta de aclaraciones	07/07/2023	17:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	26/07/2023	14:30 horas.
Pronunciamento de fallo	01/08/2023	18:20 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 30/11/2023 Anticipo: 30%	



No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-983-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón CCT 14DPR1451J, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco. Frente 1.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'500,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	20/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	04/07/2023	17:15 horas.
Junta de aclaraciones	07/07/2023	17:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	26/07/2023	16:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	18:25 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 30/11/2023 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-984-2023

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón CCT 14DPR1451J, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco. Frente 2.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'500,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	20/07/2023	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	04/07/2023	17:30 horas.
Junta de aclaraciones	07/07/2023	17:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	26/07/2023	16:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	01/08/2023	18:30 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 03/08/2023 Término: 30/11/2023 Anticipo: 30%	

El origen de los recursos corresponde al Fondo para la Infraestructura Educativa del Estado de Jalisco a través del Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración de Recursos Líquidos número 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco.

La ubicación de los trabajos será en el lugar señalado en la convocatoria y bases de las licitaciones públicas de carácter estatal correspondiente.

La convocatoria y bases de las Licitaciones Públicas Estatales se encuentran disponibles para consulta en las oficinas de la Dirección General de Licitación y Contratación, ubicadas en el cuarto piso de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270, con horario de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes y en el portal de internet de la Secretaría con el siguiente enlace: <https://siop.jalisco.gob.mx>, desde la publicación de la presente convocatoria y hasta dos días hábiles después de los actos de presentación y apertura de proposiciones. Los requisitos y documentación que deberá cumplir los interesados para las contrataciones se establecen en las bases de las licitaciones.

Los términos y condiciones de las proposiciones serán las establecidas en las bases de las licitaciones.

Los sitios para realizar las visitas a los lugares de los trabajos se encuentran descritos en las bases de las licitaciones correspondientes.



Las juntas de aclaraciones de las licitaciones se realizarán mediante video conferencias, las cuales serán habilitadas en el portal de internet de la Secretaría en la liga <https://siop.jalisco.gob.mx/convocatorias-vigentes> e ingresando al procedimiento de licitación respectivo, en las fechas y horarios establecidos en esta convocatoria y la asistencia de los licitantes será optativa. Las solicitudes de aclaración se recibirán mediante correo electrónico 24 horas antes de la misma, a la dirección: licitaciones.siop@jalisco.gob.mx, conforme a lo señalado en las bases de licitación correspondiente.

Los actos de presentación y apertura de proposiciones se efectuarán en las fechas, horarios y lugares establecidos en las bases de licitación correspondientes.

Los pronunciamientos de fallos se realizarán en la explanada interior norte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270 en las fechas y horarios establecidos en esta convocatoria y la asistencia de los licitantes será optativa; las publicaciones de los mismos se darán a conocer en un plazo no mayor a 5 días hábiles posteriores a su pronunciamiento a través del portal de internet de la Secretaría con el siguiente enlace: <https://siop.jalisco.gob.mx>.

La fecha crítica para las terminaciones de las obras públicas, serán la misma fecha de término establecidas en la presente convocatoria.

Los criterios generales para adjudicar los contratos, incluidos los aspectos de carácter técnico y económico, se encuentran establecidos en las bases de las licitaciones.

El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en español y la moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será peso mexicano.

En las bases de las licitaciones se entregarán los proyectos para la elaboración de las propuestas.

Las partes de los trabajos que se podrán subcontratar están establecidos en las bases de las licitaciones.

Para la correcta aplicación del anticipo se deberá otorgar una fianza correspondiente al 30% del importe del contrato, misma que estará vigente durante todo el plazo de ejecución de los trabajos o hasta en tanto no se haya amortizado el importe del mismo.

Para el cumplimiento de los trabajos se deberá otorgar una fianza correspondiente al 10% del importe del contrato, misma que estará vigente durante todo el plazo de ejecución de los trabajos.

Para garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados, se deberá otorgar una fianza de vicios ocultos correspondiente al 10% del importe de los trabajos ejecutados, la cual tendrá una vigencia de doce meses a partir de la entrega-recepción de los mismos.

La presentación de inconformidades derivadas de los procesos de licitación, los interesados podrán hacerlo en la oficina de Oficialía de Partes de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270.

Las penas convencionales serán las establecidas en las bases de las licitaciones.

Estas Licitaciones Públicas son de carácter estatal, no están bajo la cobertura de ningún tratado.

Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria y bases de las licitaciones, así como en las proposiciones presentadas, podrán ser negociadas.

Los interesados acreditarán ante la Secretaría el cumplimiento de los requisitos para participar en la licitación pública estatal y otorgarán las facilidades necesarias para su verificación. Las acreditaciones se solicitan de forma electrónica al correo: licitaciones.siop@jalisco.gob.mx anexando de forma digitalizada la documentación requerida en esta convocatoria de acuerdo a lo siguiente:

- a).- Solicitud por escrito dirigida al Secretario de Infraestructura y Obra Pública donde expresen su interés en participar en la licitación, indicando el número y descripción de ésta.
- b).- Copia del Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) vigente, con el cual se verificará la especialidad, experiencia y capacidad financiera. La convocante se reserva el derecho de inscripción cuando el solicitante no cuente con el capital contable mínimo requerido.
- c).- Manifestación bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 88 de su Reglamento.
- d).- Si una empresa decide asociarse con una o varias, deberán presentar un contrato de asociación en participación con fecha anterior al límite de la inscripción a la licitación, cuyo contenido, alcances y particularidades deberán apegarse a lo establecido en el artículo 68 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y al artículo 87 fracciones II y IV de su Reglamento.



e).- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente al momento de su solicitud de participación en la licitación pública estatal correspondiente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Las solicitudes acreditación señaladas en el párrafo anterior, deberán ser enviadas desde la cuenta de correo electrónico que el interesado haya señalado en su Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas (RUPC), caso contrario no serán contestadas por la convocante y se tendrán por no presentadas.

Una vez revisada la documentación del licitante, si cumple con todos los requerimientos, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación emitirá una constancia de inscripción a la Licitación Pública de carácter estatal correspondiente, la cual será enviada por el mismo medio de correo electrónico, así mismo en la página de internet de la Secretaría, en la liga <https://siop.jalisco.gob.mx/convocatorias-vigentes>, se publicará lo siguiente:

a).- Las bases de las licitaciones, anexos y proyectos.

b).- El modelo de contrato y modelo de fianzas.

Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán conforme lo establecen los artículos 71, 72, 73, 76 y 77 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y los artículos 92, 93, 94 y 95 de su Reglamento.

Las condiciones de pago se describen en la convocatoria y bases de la licitación pública correspondiente.



Secretaría
Infraestructura
y Obra Pública

Guadalajara, Jalisco, a 24 de junio de 2023
Maestro David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura y Obra Pública